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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST – 01

WYMAGANIA OGÓLNE

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST-01 "Wymagania Ogólne" odnosi się do wymagań technicznych   
dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach zadania pt.: 

Wykonanie  prac  termomodrenizacyjnych i elewacyjnych ścian zewnętrznych 
budynku USC,  łącznika i budynku głównego

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikację Techniczną jako część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, należy
 odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót opisanych w pkt. 1.1.

Wymagania Ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi 
Specyfikacjami Technicznymi:

ST - 02   Przygotowanie podłoża i malowanie elewacji na budynku USC
ST - 03   Ocieplenie ścian zewnętrznych wraz z wykonaniem elewacji na budynku 
               łącznika
ST - 04   Ocieplenie ścian zewnętrznych wraz z wymianą parapetów i drzwi
               wejściowych oraz wykonanie elewacji na budynku głównym

1.3. Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną 

W zakres prac dotyczących niniejszego kontraktu wchodzi: 

     a)  Przygotowanie podłoża i malowanie elewacji na budynku USC
 Szczegółowo zakres robót jest uwidoczniony w załączonym przedmiarze robót:

<  poz. 1 do poz. 13  >

     b)  Ocieplenie ścian zewnętrznych wraz z wykonaniem elewacji na budynku łącznika
 Szczegółowo zakres robót jest uwidoczniony w załączonym przedmiarze robót:

<  poz. 14 do poz. 29 >

c)  Ocieplenie ścian zewnętrznych wraz z wymianą parapetów i drzwi wejściowych oraz
     wykonanie elewacji na budynku głównym

 Szczegółowo zakres robót jest uwidoczniony w załączonym przedmiarze robót:
<  poz. 30 do poz. 58  >

d)  Spełnienie wszystkich wymagań Zamawiającego, z uwzględnieniem zakresu robót      
         podanych w przedmiarze robót i załączonych rysunkach.

 e)  uporządkowanie terenu



1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

-  45321000-3 (izolacja cieplna)
-  45442110-1 (malowanie budynków - elewacje)
-  45421114-6 (wymiana drzwi zewnętrznych na aluminiowe i metalowe)
-  45262522-6 (roboty murarskie – uzupełnienie tynków)
-  45422000-1 (roboty ciesielskie – podbitki na okapach)
-  45261210-9 (obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe)

1.5. Niektóre określenia podstawowe

Użyte w Specyfikacji Technicznej wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco:

1.5.1. Projektant – uprawniona osoba fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej.

1.5.2. Aprobata  techniczna -  dokument  potwierdzający pozytywną  ocenę  techniczną  wyrobu  stwierdzającą  jego
przydatność  do stosowania w określonych warunkach,  wydany przez jednostkę upoważnioną do udzielania
aprobat  technicznych;  spis  jednostek aprobujących  zestawiony jest  w Rozporządzeniu Ministra  Gospodarki
Przestrzennej  i  Budownictwa  z  dnia  19  grudnia  1994  r.  W  sprawie  aprobat  i  kryteriów  technicznych
dotyczących wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 10  z  dnia  8 lutego 1995 r. Poz.48, rozdział 2). Jeśli chodzi o
Europejskie  aprobaty  techniczne,  lista  jednostek  upoważnionych  do  ich  wydawania  jest  wspomniana   w
Dyrektywie Rady o produktach budowlanych z roku 1989 (informacja, Komisja Europejska, DG Enterprise,
Bruksela).

1.5.3. Certyfikat  zgodności -  dokument  wydany  zgodnie  z  zasadami  systemu  certyfikacji  wykazujący,  że
zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowano wyrób, proces lub usługa są zgodne z
określoną  normą  lub  innymi  dokumentami  normatywnymi  w  odniesieniu  do  wyrobów  dopuszczonych  do
obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, art. 10)
certyfikat zgodności wykazuje, że zapewniono zgodność wyrobu z PN lub aprobatą techniczną (w wypadku
wyrobów, dla których  nie ustalono PN).

1.5.4. Deklaracja zgodności –  oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, stwierdzające na
jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną.

1.5.5. Laboratorium – laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego niezbędne do przeprowadzenia
wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów i Robót.

1.5.6. Odpowiednia  (bliska)  zgodność –  zgodność  wykonywanych  robót  z  dopuszczonymi  tolerancjami;  jeśli
przedział tolerancji nie został określony z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju Robót Budowlanych.

1.5.7. Znak  zgodności –  zastrzeżony  znak,  nadawany  lub  stosowany  zgodnie  z  zasadami  systemu  certyfikacji,
wskazujący,  że  zapewniono odpowiedni  stopień  zaufania,  że  dany wyrób,  proces  lub  usługa  są  zgodne  z
określoną normą lub innym dokumentem normatywnym. 

1.5.8. Dokumentacja projektowa –  służy do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, dla
których  jest  wymagane  pozwolenie  na  budowę  –   składa  się  w  szczególności  z:  projektu  budowlanego,
projektów wykonawczych, przedmiaru robót i informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

1.5.9. Dokumentacja powykonawcza budowy –  składa się z dokumentacji budowy  z naniesionymi zmianami w
projekcie  budowlanym  i  wykonawczym,  dokonanymi  w  trakcie  wykonywania  robót,  a  także  geodezyjnej
dokumentacji powykonawczej i innych dokumentów.

1.5.10. Europejskie zezwolenie techniczne – oznacza aprobującą ocenę techniczną zdatności produktu do użycia,
dokonaną  w  oparciu  o  podstawowe  wymagania  w  zakresie  robót  budowlanych,  przy  użyciu  własnej
charakterystyki produktu oraz określonych warunków Jego zastosowania i użycia.

1.5.11. Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu – uporządkowany zbiór danych przestrzennych i opisowych
sieci uzbrojenia terenu, a także informacje o podmiotach władających siecią.



1.5.12. Geotechniczne  warunki  posadowienia  obiektów  budowlanych  – zespół  czynności  zmierzających  do
określenia  przydatności  gruntów  na  potrzeby  budownictwa  oraz  parametrów  geotechnicznych  podłoża
gruntowego, wykonywanych w terenie  i laboratorium.

1.5.13. Inspektor nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca  odpowiednie wykształcenie  techniczne i  praktykę
zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której
inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i
wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robót, bierze udział  w sprawdzianach i odbiorach robót
zakrywanych  i  zanikających,  badaniu  i  odbiorze  instalacji  oraz  urządzeń  technicznych,  jak  również  przy
odbiorze gotowego obiektu.

1.5.14. Obmiar  robót  – pomiar  wykonanych  robót  budowlanych,  dokonanych  w  celu  weryfikacji  ich  ilości  w
przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze robót, albo obliczenia wartości  dodatkowych, nie
objętych przedmiarem.

1.5.15. Odbiór  częściowy  (robót  budowlanych)  – nieformalna  nazwa  odbioru  robót  ulegających  zakryciu  i
zanikających,  a  także  dokonywanie  prób  i  sprawdzeń  instalacji,  urządzeń  technicznych  i  przewodów
kominowych.  Odbiorem częściowym nazywa się także odbiór części  obiektu budowlanego wykonanego w
stanie nadającym się do użytkowania, przed zgłoszeniem do odbioru całego obiektu budowlanego, który jest
traktowany jako „ odbiór końcowy”.

1.5.16. Odbiór gotowego obiektu budowlanego – formalna nazwa czynności, zwanych też „odbiorem końcowym”,
polegającym  na  protokolarnym przyjęciu  (odbiorze)  od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez
osobę lub grupę osób o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych wyznaczoną przez inwestora, ale nie będącą
inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje się po zgłoszeniu przez Kierownika
Budowy faktu  zakończenia  robót  budowlanych,  łącznie  z  zagospodarowaniem  i  uporządkowaniem  terenu
budowy i  ewentualnie terenów przyległych,  wykorzystywanych  jako plac  budowy,  oraz  po przygotowaniu
przez niego dokumentacji powykonawczej.

1.5.17. Przedmiar  robót  – to  zestawienie  przewidzianych  do  wykonania  robót  podstawowych  w  kolejności
technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy
opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,   z
wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych.

1.5.18. Roboty podstawowe – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem
ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót.

1.6. Ogólne wymagania dotyczące Robót

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową,
Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza

a.) Dokumentacja Projektowa załączona do Dokumentów Przetargowych – jeśli występuje.

b.) Wykonawca  w  ramach  Ceny  Kontraktowej  winien  opracować  takie  Dokumenty,  jakie  uzna  za  niezbędne  do
realizacji:  ocieplenia  stropodachów,  robót  dekarsko  –  blacharskich,  wymiany  stolarki  okiennej   i  drzwiowej,
ocieplenia ścian zewnętrznych.

c.) Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej  winien opracować dokumentację  powykonawczą – roboczą całości
wykonanych Robót, w tym również:

- instrukcje  obsługi  i  konserwacji  na  tyle  szczegółowe,  aby  umożliwiały  Zamawiającemu  obsługę,
konserwację, rozbieranie, ponowne składanie, regulacje i naprawy danej części Robót.

 Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać wszystkie zmiany w stosunku do stanu pierwotnego.



2. MATERIAŁY

2.1. Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów

Przy  wykonywaniu  robót  budowlanych  mogą  być  stosowane  wyłącznie  wyroby  budowlane  o  właściwościach
użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań
podstawowych, określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane, dopuszczone do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego  stosowania  w  budownictwie,  a  także  powinny  być  one  zgodne  z  wymaganiami  określonymi  w
szczegółowych specyfikacjach technicznych. Ponadto materiały, elementy i urządzenia przeznaczone do robót powinny
odpowiadać  odpowiednim standardom lub odpowiadać  wymogom Aprobaty Technicznej  potwierdzonej  Certyfikatem
Zgodności wydanym przez Instytut  Techniki Budowlanej lub też innej jednostki uprawnionej lub zatwierdzonej przez
Rząd Polski do wydawania certyfikatów materiałowych w Polsce.

2.2. Źródła szukania materiałów

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do
Robót  Wykonawca  przedstawi  szczegółowe  informacje  dotyczące  proponowanego  źródła  zakupu,  wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania  tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych. 

Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie,   że wszelkie materiały z danego
źródła uzyskają zatwierdzenie.

Wykonawca  zobowiązany  jest  do  prowadzenia  badań,  w  celu  udokumentowania,  że  materiały  uzyskane  z
dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu Robót.

2.3. Pozyskiwanie materiałów miejscowych

Wykonawca  odpowiada  za  uzyskanie  pozwoleń  od  Inwestora,  właścicieli  i  odnośnych  władz  na  pozyskanie
materiałów  z  jakichkolwiek  źródeł  miejscowych  włączając  w  to  źródła  wskazane  przez  Zamawiającego  i  jest
zobowiązany dostarczyć  Inspektorowi  Nadzoru wymagane dokumenty pozwalające na korzystanie z tego źródła oraz
określające parametry techniczne tego materiału.

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną
przez siebie metodę wydobycia i selekcji  do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań  ilościowych  i  jakościowych  materiałów  z
jakiegokolwiek źródła.

Wykonawca  poniesie  wszystkie  koszty  a  w  tym:  opłaty,  wynagrodzenia  i  jakiekolwiek  inne  koszty  związane  z
dostarczeniem materiałów do Robót.

Wszystkie  odpowiednie  materiały  pozyskane  z  remontu na  Terenie  Budowy lub  z  innych  miejsc  wskazanych  w
Kontrakcie będą wykorzystane do Robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań Kontraktu lub wskazań
Kierownika Budowy. 

Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów, rozbiórek w obrębie Terenu Budowy poza tymi, które zostały
wyszczególnione w Kontrakcie.

Eksploatacja  źródeł  materiałów  będzie  zgodna  z  wszelkimi  regulacjami  prawnymi  obowiązującymi  na  danym
obszarze.

2.4. Inspekcja wytwórni materiałów

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Kierownika Budowy w celu sprawdzenia zgodności
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami Specyfikacji Technicznej. Kierownik Budowy jest uprawniony do
pobierania próbek w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii
materiałów pod względem jakości. 

W  przypadku,  gdy  Kierownik  Budowy  będzie  przeprowadzał  inspekcję  wytwórni  będą  zachowane  następujące
warunki:

- Inspektor  Nadzoru będzie miał  zapewnioną współpracę i  pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w
czasie przeprowadzania inspekcji

- Inspektor Nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się
produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Kontraktu.



2.5. Materiały nie odpowiadające wymaganiom

Materiały  i  elementy  budowlane,  dostarczone  przez  Wykonawcę  na  Plac  Budowy,  które  nie  odpowiadają
wymaganiom,  i  nie  uzyskają  akceptacji  Kierownika  Budowy zostaną  przez  Wykonawcę  niezwłocznie  wywiezione  z
Terenu Budowy, lub złożone w miejscu uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru.

Jeśli Kierownik Budowy zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów i elementów  do innych robót, niż te, dla
których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Kierownika Budowy. 

Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się nie zbadane lub nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na
własne ryzyko i ponosi pełną odpowiedzialność techniczną   i kosztową licząc się z ich nie przyjęciem i nie zapłaceniem.

2.6. Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni,  aby tymczasowo składowane materiały,  do czasu, gdy będą one potrzebne do Robót,  były
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do Robót, i były dostępne do kontroli
przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca  czasowego  składowania  będą  zlokalizowane  w  obrębie  Terenu  Budowy  w  miejscach  uzgodnionych  z
Kierownikiem Budowy lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i wskazanym przez
Zamawiającego.

Przed wbudowaniem dłużej składowanych materiałów, elementów budowlanych i urządzeń konieczna jest akceptacja
Inspektora Nadzoru.

2.7. Wariantowe stosowanie materiałów

Jeśli  Dokumentacja  Projektowa  lub  Specyfikacje  Techniczne  przewidują  możliwość  wariantowego  zastosowania
materiałów i elementów budowlanych oraz urządzeń w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Kierownika
Budowy o swoim zamiarze, co najmniej 2 tygodnie przed użyciem materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału
nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

3. SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na
jakość wykonywanych Robot. 

Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów,
ilości  oraz  wskazaniom zawartym  w Szczegółowych  Specyfikacjach  Technicznych  dla  konkretnych  rodzajów robót,
Programie Zapewnienia Jakości lub projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

W przypadku braku ustaleń w tych dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

Liczba  i  wydajność  sprzętu  będzie  gwarantować  przeprowadzenie  Robót,  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w
Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym
Kontraktem.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i
gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  Nadzoru  kopie  dokumentów  potwierdzających  dopuszczenie  sprzętu  do
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu
przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji, nie może być później zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzęt,  maszyny,  urządzenia i  narzędzia nie gwarantujące  zachowania warunków Kontraktu,  zostanie
przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót.



4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na
jakość  wykonywanych  Robót  i  właściwości  przewożonych  Materiałów  oraz  stan  dróg  (lądowych).  Liczba  środków
transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  Robót  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w  Dokumentacji  Projektowej,
Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem. 

Środki transportu powinny odpowiadać wymaganiom określonym w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej, jeżeli
gabaryty  lub  masy  elementów  konstrukcyjnych  lub  urządzeń  wyposażenia  wymagają  specjalistycznego  sprzętu
transportowego.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą,  spełniać wymagania  dotyczące przepisów ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.

Środki transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora Nadzoru będą usunięte z Terenu
Budowy.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach lądowych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

4.2. Transport poziomy

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  tylko  takich  środków  transportu  poziomego,  jakie  nie  spowodują
uszkodzeń przewożonych materiałów i elementów (szczególnie wielkogabarytowych) oraz urządzeń.

4.3. Transport pionowy 

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  środków  transportu  pionowego  ustalonych  w  Specyfikacjach
Technicznych. Przy braku takich ustaleń środki te Wykonawca uzgadnia  z Inspektorem Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania Robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Kontraktem, za ich zgodność z Dokumentacją
Projektową, wymaganiami Specyfikacji  Technicznych,  Programem Zapewnienia Jakości,  projektem organizacji  robót,
poleceniami Inspektora Nadzoru oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót.

Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  dokładne  wytyczenie  w  planie  i  wyznaczenie  wysokości  wszystkich
elementów  Robót  zgodnie  z  wymiarami,  rzędnymi,  wymaganiami  i  uzgodnieniami  określonymi  w  Dokumentacji
Przetargowej, i przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Następstwa jakiegokolwiek błędu popełnionego przez Wykonawcę w wytyczeniu  i wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli
wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialności za ich dokładność.

Decyzje  Inspektora  Nadzoru  dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia  wyboru  materiałów,  elementów  budowlanych,
elementów  Robót,  wyboru  sprzętu  i  innych  ustaleń  odnoszących  się  do  wykonywanych  Robót  będą  oparte  na
wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej, a także w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu  Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty normalnie
występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia  z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz
inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.

Polecenia  Inspektora  Nadzoru  przekazane Wykonawcy będą wykonywane  nie później   niż  w czasie przez  niego
wyznaczonym, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.



5.2. Zagospodarowanie Placu Budowy

Dla większych Placów Budów Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie projektu organizacji Placu 
Budowy. Projekt będzie się składał z części opisowej i graficznej.
Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji Placu Budowy i pełnego uporządkowania terenu wokół budowy. 
Uprzątnięcie Terenu Budowy stanowi wymóg określony przepisami administracyjnymi o porządku.

5.3. Zaplecze

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowiązany zapewnić pracownikom zaplecze dla celów socjalnych 
(przebieralnia). Część socjalna oraz pomieszczenie do narad  jest udostępnione w obiektach Zamawiającego.

Utrzymanie zaplecza

W trakcie trwania budowy Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania zaplecza  w czystości. 

Likwidacja zaplecza

Zaplecze należy zlikwidować po zakończeniu robót.
W ramach likwidacji należy całe zaplecze (kontener) zdemontować i teren uprzątnąć. 

5.4. Projekt Organizacji Budowy 

Dla większych Budów Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie Projektu Organizacji Budowy.
Projekt Organizacji Budowy obejmuje m.in.:

- szczegółowe zestawienie ilości Robót z charakterystyką techniczną

- metody  i  systemy  wykonania  Robót  z  uwzględnieniem  środków  realizacji,  jak:  materiały,  maszyny
i urządzenia pomocnicze, zatrudnienie i inne

- harmonogramy wykonania Robót, pracy maszyn i urządzeń

- plany zatrudnienia 

- zapotrzebowanie i harmonogramy dostaw materiałów i prefabrykatów

- instrukcje montażowe i bhp

- rysunki robocze specjalnych rusztowań i deskowań

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ)

Do  obowiązków  Wykonawcy  należy  opracowanie  i  przedstawienie  do  aprobaty  Inspektora  nadzoru  Programu
Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe
i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi  oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru

Program składa się z części ogólnej i części szczegółowej:

cześć ogólna określa:

- organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót
- bhp
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów Robót
- system (sposób i procedurę) proponowanej, kontroli sterowania jakością wykonywanych Robót
- wyposażenie  w  sprzęt  i  urządzenia  do  pomiarów  i  kontroli  (opis  laboratorium własnego  lub  laboratorium,

któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań)
- sposób  oraz  formę  gromadzenia  wyników  badań  laboratoryjnych,  zapis  pomiarów,  nastaw  mechanizmów

sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposób i formę przekazywania tych informacji Kierownikowi Budowy.



cześć szczegółowa dla każdego asortymentu Robót podaje:

- wykaz  maszyn  i  urządzeń stosowanych  na budowie z ich parametrami technicznymi  oraz  wyposażeniem w
mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu
- sposób i  procedurą  pomiarów i  badań  (rodzaj  i  częstotliwość,  pobieranie  próbek,  legalizacja  i  sprawdzanie

urządzeń,  itp.)  prowadzonych  podczas  dostaw  materiałów,  wytwarzania  mieszanek  i  wykonywania
poszczególnych elementów Robót

- sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom

Projekt Programu Zapewnienia Jakości zostanie przedstawiony do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru najpóźniej
razem z Harmonogramem, (jeśli występuje).

6.2. Zasady kontroli jakości Robót

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,  aby osiągnąć założoną jakość
Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót, jakości materiałów i elementów. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne  do
pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w
celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i
badania  materiałów  oraz  Robót  z  częstotliwością  zapewniającą  stwierdzenie,  że  Roboty  wykonano  zgodnie  z
wymaganiami zawartymi  w Dokumentacji  Projektowej  i  Specyfikacjach  Technicznych.  Minimalne wymagania co do
zakresu badań i ich częstotliwość są określone w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych, normach i wytycznych.
W przypadku,  gdy nie zostały one tam określone, Kierownik Budowy ustali jaki zakres  kontroli jest konieczny,  aby
zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem. 

Wykonawca  dostarczy Inspektorowi  Nadzoru  świadectwa,  że wszystkie  stosowane urządzenia  i  sprzęt  badawczy
posiadają  ważną  legalizację,  zostały  prawidłowo  wykalibrowane  i  odpowiadają  wymaganiom  norm  określających
procedury badań.

Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
Inspektor  Nadzoru  będzie  przekazywać  Wykonawcy  pisemne  informacje  o  jakichkolwiek  niedociągnięciach

dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli
niedociągnięcia  te  będą  tak  poważne,  że  mogą  wpłynąć  ujemnie  na  wyniki  badań,  Inspektor  Nadzoru  natychmiast
wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy,  gdy niedociągnięcia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty
związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie próbek

Próbki do badań będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na
zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do
badań.

Kierownik Budowy będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą

wątpliwość, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej
woli.

Koszty  tych  dodatkowych  badań  pokrywa  Wykonawca  tylko  w przypadku  stwierdzenia  usterek;  w  przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.

Próbki dostarczone przez Wykonawcą do badań wykonywanych przez Inspektora Nadzoru będą odpowiednio opisane
i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.



6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmują  jakiegokolwiek  badania  wymaganego  w  Szczegółowych  Specyfikacjach  Technicznych,  stosować  można
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań,  Wykonawca  powiadomi Inspektora  Nadzoru o rodzaju,  miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru  lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do
akceptacji Inspektorowi Nadzoru.

6.5. Raporty z badań

Wykonawca  będzie  przekazywać  Inspektorowi  Nadzoru  kopie  raportów z  wynikami  badań jak  najszybciej  i  nie
później  niż  w  terminie  określonym  w  programie  zapewnienia  jakości.  Wyniki  badań  (kopie)  będą  przekazywane
Inspektorowi  Nadzoru  na  formularzach  według  dostarczonego  przez  niego  wzoru  lub  innych,  przez  niego
zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Kierownika Budowy

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc, ze
strony Wykonawcy oraz producenta materiałów.

Inspektor  Nadzoru,  po  uprzedniej  weryfikacji  systemu  kontroli  Robót,  prowadzonego  przez  Wykonawcę,  będzie
oceniać  zgodność  materiałów  i  Robót  z  wymaganiami  Specyfikacji  Technicznych  na  podstawie  wyników  badań
dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektora Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie
od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor
Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań,
albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i
Specyfikacjami Technicznymi. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych  lub dodatkowych badań i pobierania
próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

6.7. Atesty jakości

Przed  wykonaniem  badań  jakości  materiałów  przez  Wykonawcę,  Kierownik  Budowy może  dopuścić  do  użycia
materiały  posiadające  atest  producenta  stwierdzający  ich  pełną  zgodność  z  warunkami  podanymi  w  Specyfikacji
Technicznej.

W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez Specyfikacje Techniczne, każda partia dostarczona
do Robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty  przemysłowe  będą  posiadać  atesty  wydane  przez  producenta  poparte  w  razie  potrzeby  wynikami
wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Kierownikowi Budowy.

Materiały posiadające atesty a urządzenia - ważne legalizacje mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie
stwierdzona niezgodność ich właściwości ze Specyfikacją Techniczną to takie materiały zostaną odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy / obowiązuje w przypadku wydania pozwolenia na budowę /

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie
od  przekazania  Wykonawcy  Terenu  Budowy  do  końca  okresu  gwarancyjnego.  W  przypadku  zgłoszenia  robót
budowlanych – dziennik budowy nie jest obowiązkowy. Każda ze stron może jednak na żądanie wprowadzić dziennik
budowy.  Odpowiedzialność  za prowadzenie  Dziennika  Budowy zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami spoczywa  na
Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z
podaniem  jej  imienia  i  nazwiska  oraz  stanowiska  służbowego.  Zapisy  będą  czytelne,  dokonane  trwałą  techniką,  w
porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.



Załączone  do  Dziennika  Budowy protokoły  i  inne  dokumenty  będą  oznaczone  kolejnym  numerem  załącznika  i
opatrzone datą i podpisem Wykonawcy (Kierownika Budowy z ramienia Wykonawcy) i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:

- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy
- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej
- uzgodnienie przez Kierownika Budowy programu zapewnienia jakości i harmonogramów Robót
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót
- przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw  w Robotach
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru
- daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu
- zgłoszenia i  daty odbiorów Robót  zanikających,  ulegających,  zakryciu,  częściowych i  końcowych  odbiorów

Robót
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy
- stan  pogody  i  temperaturę  powietrza  w  okresie  wykonywania  Robót  podlegających  ograniczeniom  lub

wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robot
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem kto je

przeprowadzał
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał
- inne istotne informacje o przebiegu Robót.

Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy,  wpisane  do  Dziennika  Budowy  będą  przedłożone  Inspektorowi
Nadzoru do ustosunkowania się.
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub
zajęciem stanowiska.
Projektant nie jest jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót.

(2) Księga Obmiaru / obowiązuje w przypadku wydania pozwolenia na budowę /

Księga Obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów Robót.
Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły, w jednostkach przyjętych w Wycenionym Przedmiarze
Robót i wpisuje do Księgi Obmiaru.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań
Wykonawcy  będą  gromadzone  w  formie  uzgodnionej  w  programie  zapewnienia  jakości.  Dokumenty  te  stanowią
załącznik do odbioru Robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru.

(4) Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (l)-(3) następujące dokumenty:
- pozwolenie na realizację zadania budowlanego lub zgłoszenie robót budowlanych
- protokoły przekazania Terenu Budowy
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne
- protokoły odbioru Robót
- protokoły z narad i ustaleń
- korespondencję na budowie

(5) Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie  
przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie  
Zamawiającego.



7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót

Obmiar  Robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonywanych  Robót  zgodnie  z  Dokumentacją  Projektową  i
Specyfikacją Techniczną, w jednostkach ustalonych  w Wycenionym Przedmiarze Robót.

Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych
Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru. Księga Obmiarów jest niezbędna do udokumentowania wykonanych
robót  ulegających  zakryciu  lub  zanikających,  robót  rozbiórkowych  oraz  związanych  z  remontami,  modernizacją  lub
przebudową obiektów budowlanych.

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie)  w ilościach  podanych  w Przedmiarze Robót  lub gdzie indziej  w
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną
poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie.

Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony do celu płatności na rzecz Wykonawcy określonym w Kontrakcie
lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Kierownika Budowy.

7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów

Długości  i  odległości  pomiędzy wyszczególnionymi  punktami  skrajnymi  będą  obmierzone  poziomo wzdłuż  linii
osiowej.

Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej, ilości robót będą wyliczone
zgodnie z przedmiarami robót.

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane przez Kierownika
Budowy.

Urządzenia i sprzęt  pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę.  Jeżeli urządzenia te lub sprzęt  wymagają
badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania
Robót.

7.4. Wagi i zasady ważenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom Specyfikacji
Technicznych. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm
zatwierdzonych  przez Inspektora Nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary  będą  przeprowadzane  przed  częściowym  lub  końcowym  odbiorem  Robót,  a  także  w  przypadku
występowania dłuższej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robót.
Obmiar Robót zanikających  przeprowadza się  w czasie ich wykonywania.  Obmiar Robót podlegających  zakryciu
przeprowadza się przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie 
oddzielnego załącznika do Księgi Obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.



8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH

8.1. Rodzaje odbiorów

W zależności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji Technicznych, Roboty podlegają następującym etapom 
odbioru, dokonywanym przez Kierownika Budowy przy udziale Wykonawcy:

a.) Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu

b.) Odbiór częściowy

c.) Odbiór etapowy

d.) Odbiór końcowy

e.) Odbiór po okresie rękojmi 

f.) Odbiór ostateczny (pogwarancyjny)

8.2. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu

Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy zgłaszanie Inspektorowi Nadzoru do odbioru Robót 
ulegających zakryciu lub zanikających.
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 
Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót.
Odbioru Robót dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w 
ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora 
Nadzoru.
Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających 
komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 
Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiór częściowy, odbiór etapowy, odbiór końcowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części Robót.
Odbiór etapowy polega na ocenie ilości i jakości części Robót stanowiących z reguły całość techniczną. 
Roboty do odbioru częściowego lub etapowego zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy 
z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru, który dokonuje odbioru.
Odbiór końcowy polega na ocenie ilości i jakości całości Robót.
Kiedy całość Robót zostanie zasadniczo ukończona i przejdzie zadowalająco Próby Końcowe przewidziane 
Kontraktem, Wykonawca zawiadamia o tym Inspektora Nadzoru i zobowiązuje się zakończyć wszystkie 
zaległe roboty po Okresie Zgłaszania Wad w czasie przewidzianym na Usuwanie wad. 

8.4. Odbiór po okresie rękojmi 

Po okresie rękojmi właściciel obiektu organizuje odbiór „po okresie rękojmi”. Odbiór taki wymaga przygotowania
następujących dokumentów:
a.) umowy o wykonaniu Robót budowlanych
b.) protokołu odbioru końcowego obiektu
c.) dokumentów potwierdzających usunięcie wad zgłoszonych w trakcie odbioru końcowego obiektu ( jeżeli były

zgłoszone wady)
d.) dokumentów dotyczących wad zgłoszonych w okresie rękojmi oraz potwierdzenia usunięcia tych wad
e.) innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia czynności odbioru



8.5.Odbiór ostateczny – pogwarancyjny

Odbiór  ostateczny  –  pogwarancyjny  polega  na  ocenie  wykonanych  Robót  związanych  z  usunięciem  wad
stwierdzonych przy odbiorze końcowym i/lub przy odbiorze po okresie rękojmi oraz ewentualnych wad zaistniałych w
okresie gwarancyjnym.

8.6. Dokumenty do Odbioru Robót

Podstawowym dokumentem do dokonania Odbioru Robót jest  protokół  odbioru robót  zanikających  i  ulegających
zakryciu, odbioru częściowego, etapowego, końcowego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty (odpowiednie dla danego konkretnego
odbioru):

- Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami i z aktualnymi uzgodnieniami
- Specyfikacje Techniczne
- uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających i ulegających zakryciu, i

udokumentowanie wykonania Jego zaleceń
- recepty i ustalenia technologiczne
- Dzienniki Budowy i Księgi Obmiaru
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne  z ST i PZJ
- atesty jakościowe wbudowanych materiałów
- opinię  technologiczną  sporządzoną  na  podstawie  wszystkich  wyników  badań  i  pomiarów  załączonych  do

dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i ST
- sprawozdanie techniczne
- dokumentację geodezyjną powykonawczą – inwentaryzacyjną / w przypadku gdy jest wymagana /
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

Sprawozdanie techniczne będzie zawierać:

- zakres i lokalizację wykonywanych Robót
- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiającego
- uwagi dotyczące warunków realizacji Robót
- datę rozpoczęcia i zakończenia Robot

W przypadku,  gdy według komisji,  Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do
Odbioru Robót, komisja w porozumieniu  z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin Odbioru Robót.
Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiającego. Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja.

8.7. Akceptacja Robót potwierdzona Protokołem Odbioru

Po wystawieniu przez Inspektora Nadzoru Protokołu Odbioru Robót, Wykonawca przedkłada Inspektorowi Nadzoru
wstępną wersję rozliczenia ostatecznego i Inspektor Nadzoru winien potwierdzić Zamawiającemu wykonanie robót.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Podstawą płatności  jest  cena  jednostkowa,  skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla
danej pozycji Przedmiaru Robót.
Cena  jednostkowa  pozycji  będzie  uwzględniać  wszystkie  czynności,  wymagania  i  badania  składające  się  na  jej
wykonanie, określone dla tej Roboty w pkt. 9 Specyfikacji Technicznej Szczegółowej i w Dokumentacji Projektowej
poza elementami uwzględnionymi w Tabeli Przedmiaru Robót jako Wymagania Zamawiającego.
Cena jednostkowa pozycji będzie obejmować:

- robociznę bezpośrednią
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na Teren Budowy i z powrotem,

montaż i demontaż na stanowisku pracy)
- koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru i

laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji  zaplecza budowy (w tym np. doprowadzenie energii  i  wody,
budowa dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące oznakowana Robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na
rzecz  budowy,  opłaty za  dzierżawę  placów i  bocznic,  badania  i  ekspertyzy  dotyczące  wykonanych  Robót,
ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy



- zysk  kalkulacyjny  zawierający  ewentualne  ryzyko  Wykonawcy  z  tytułu  innych  wydatków  mogących
wystąpić w czasie realizacji Robót w okresie gwarancyjnym (Okresie Zgłaszania Wad)

- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami, Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku
VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w Wycenionym Przedmiarze Robót jest
ostateczna  i  wyklucza  możliwość  żądania  dodatkowej  zapłaty  za  wykonanie  Robót  objętych  tą  pozycją
kosztorysową.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy branżowe, instrukcje.
Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one
występowały. Rozumie się, iż Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie
będą miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie później  niż 30 dni przed datą składania ofert),  o ile nie
postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub
odpowiednimi  normami  krajów  UE  lub  beneficjantów  Programu  Phare  w  zakresie  przyjętym  przez  polskie
ustawodawstwo.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST – 02

PRZYGOTOWANIE  PODŁOŻA I  MALOWANIE
ELEWACJI  NA  BUDYNKU  USC

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót:

Przygotowanie podłoża i malowanie elewacji na budynku USC 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy    
przy zlecaniu i realizacji robót, wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą wykonania robót zgodnie                       z
opisem i przedmiarem robót, który jest załącznikiem do niniejszej specyfikacji:

1.3.1 Przygotowanie podłoża i malowanie elewacji na budynku USC
 poz. 1 do 13 – przedmiaru robót.

1.4. Określenia podstawowe

Określenie podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi   
odpowiednimi normami i Specyfikacją Techniczną - 01 – Wymagania Ogólne. 

2. MATERIAŁY

Podstawowymi materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej 
specyfikacji są:
- wapienna renowacyjna zaprawa tynkarska np.:”Mineralit Restauro W” lub inna parametrowo

równoważna;
- mineralna zaprawa szpachlowa np.: „Kombi Finisz G8” lub inna parametrowo równoważna;
- preparat gruntująco-wzmacniający pod krzeminowe farby elewacyjne np.: „NOVALIT GF”

lub inne parametrowo równoważne;
- farba olejna podkładowa i nawierzchniowa;
- farba elewacyjna polikrzemianowa np.: „NOVALIT” lub inna parametrowo równoważna;
- farby i  lakiery do zabezpieczania drewna – zabezpieczenie przed szkodliwymi warunkami

atmosferycznymi;



3. SPRZĘT

Roboty, związane z wykonaniem prac, prowadzone będą ręcznie i przy użyciu sprzętu   
mechanicznego:

- wyciąg towarowy
- myjka ciśnieniowa
- mieszarka do zapraw
- mieszadło elektryczne
- opalarka
- rusztowanie do robót elewacyjnych
- samochód skrzyniowy

Sprzęt używany do Robót powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w ogólnym opisie organizacji i metod robót zaakceptowanym przez Inspektora 
Nadzoru.
Ponadto powinien on odpowiadać wymaganiom podanym w Specyfikacji Technicznej – 01 
- Wymagania Ogólne.

4. TRANSPORT

Do przewozu wszelkich materiałów gabarytowych należy wykorzystywać samochody skrzyniowe.
Użyte środki transportu muszą być sprawne technicznie. 
Sposób transportu powinien odpowiadać wymaganiom podanym w Specyfikacji Technicznej – 01
- Wymagania Ogólne.

5. WYKONANIE ROBÓT

Ogólne warunki wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej-01-Wymagania ogólne. 
Wykonywanie robót winno nastąpić zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Wykonania          
i dbioru Robót i uzgodnieniami z Inspektorem Nadzoru.
Wykonawca prowadzący roboty podlega przepisom prawa budowlanego.

5.1. Ogólne warunki wykonania robót

     Przebieg prac związanych z wykonaniem robót:

- Zabezpieczenie folią malarską wszystkich otworów do robót elewacyjnych.
- Montaż daszku zabezpieczającego nad wejściem do budynku.
- Oczyszczenie powierzchni ścian i cokołów ze starych łuszczących się powłok poprzez mycie myjką

ciśnieniową.
- Skucie zmurszałych i odpadających tynków.
- Uzupełnienie tynków wapienną renowacyjną zaprawą tynkarską np.: „Mineralit Restauro W” lub 

inną parametrowo równoważną;
- Likwidacja włoskowatych spękań poprzez zcalenie całęj powierzchni mineralną zaprawą 

szpachlową np.: „Kombi Finisz G8” lub inną parametrowo równoważną;
- Zagruntowanie powierzchni ścian i cokołów preparatem gruntującym pod krzeminowe farby  
elewacyjne np.: „NOVALIT GF” lub inne parametrowo równoważne; 

- Opalenie starej farby z powierzchni metalowych (kraty, parapety) i powierzchni drewnianych 
(drzwi) oraz dwukrotne malowanie i lakierowanie.

- Dwukrotne malowanie ścian i cokołów farbą polikrzemianową np.: „NOVALIT” lub inną 
parametrowo równoważną;

- Malowanie i lakierowanie drewnianego okapu.
- Uporzadkowanie terenu.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST – 03

OCIEPLENIE  ŚCIAN ZEWNETRZNYCH  WRAZ  Z
WYKONANIEM  ELEWACJI  NA BUDYNKU  ŁĄCZNIKA

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru robót:

    Ocieplenie ścian zewnetrznych wraz z wykonaniem elewacji na budynku łącznika

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy  
przy zlecaniu i realizacji robót, wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą wykonania robót zgodnie z                     
opisem i przedmiarem robót, który jest załącznikiem do  niniejszej  specyfikacji:

1.3.1 Roboty  dotyczące ocieplenia ścian i wykonania elewacji

 poz.. 14 do 29 – przedmiaru robót.
Wymagania dotyczące parametrów ocieplenia i wymiany parapetów podano w przedmiarze robót.

1.4. Określenia podstawowe

Określenie  podane  w  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są  zgodne  z  obowiązującymi
odpowiednimi normami i Specyfikacją Techniczną - 01 - Wymagania Ogólne.

2. MATERIAŁY

Podstawowymi  materiałami  stosowanymi  do  wykonania  robót  będących  tematem  niniejszej
specyfikacji są:
- styropian EPS λ 0,032 W/m2 K lub lepszy gr. 15 cm;(ściany parteru)
- styropian XPS λ 0,035 W/m2 K lub lepszy 12 cm (cokoły + ściany fundamentowe)
- styropian FS – 20 gr. 2 cm (ościeża)
- parapety zewnętrzne z blachy aluminiowej lakierowanej tłoczone, imitujące płytki klinkierowe
- klej Atlas – Stopter
- siatka poliuretanowa do ociepleń
- środki gruntujące
- kołki PCV do ociepleń
- pianka poliuretanowa
- tynk mineralny



- tynk mozaikowy żywiczny
- narożniki aluminiowe i listwy startowe
- silikony
- piasek
- cement
- wapno
- kostka betonowa typu pozbruk gr. 6 cm
- obrzeże trawnikowe
- haki do rur spustowych

3. SPRZĘT

Roboty, związane z wykonaniem prac, prowadzone będą ręcznie i przy użyciu sprzętu 
mechanicznego:
-   wyciąg towarowy
- myjka ciśnieniowa
- mieszarka do zapraw
- mieszadło elektryczne
- opalarka
- wibrator powierzchniowy
- piła do cięcia kostki i metalu
- wiertarka
- rusztowanie do robót elewacyjnych
-   samochód skrzyniowy
Sprzęt używany do Robót powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w ogólnym opisie organizacji i metod robót zaakceptowanym przez Inspektora 
Nadzoru.
Ponadto powinien on odpowiadać wymaganiom podanym w Specyfikacji Technicznej – 01  
- Wymagania Ogólne.

4. TRANSPORT

Do przewozu wszelkich materiałów gabarytowych należy wykorzystywać samochody 
skrzyniowe. Użyte środki transportu muszą być sprawne technicznie. 
Sposób transportu powinien odpowiadać wymaganiom podanym w Specyfikacji 
Technicznej – 01  - Wymagania Ogólne.

5. WYKONANIE ROBÓT

Ogólne warunki wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej - 01-Wymagania 
ogólne. Roboty elewacyjne i ociepleniowe należy wykonywać zgodnie z normą PN-C-
81913 : 1998 – farby do elewacji. Z normą PN-B-10100 – roboty tynkowe. Z normą PN-B-
19701: 1997 – cementy. Z normą PN-70/B-10100 – badania kontrolne tynków oraz zgodnie 
z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych".
Wykonywanie robót winno nastąpić zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Wykonania            
i Odbioru Robót i uzgodnieniami z Inspektorem Nadzoru.

5.2. Ogólne warunki wykonania robót
- Zabezpieczenie folią otworów okiennych.
- Skucie zmurszałych tynków i betonowych parapetów, demontaż krat.
- Naprawa tynków zewnętrznych kat. III cementowo - wapiennych
- Ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem EPS λ 0,032 W/m2 K  gr. 15 cm wraz z 

tynkiem mineralnym.



- Ocieplenie ścian zewnętrznych cokołu i ścian fundamentowych styropianem XPS λ 0,035 
W/m2 K  gr. 12 cm wraz z tynkiem mozaikowym.

- Montaż podokienników zewnętrznych z blachy aluminiowej lakierowanej tłoczonej 
imitującej płytki klinkierowe.

- Ocieplenie ościeży okiennych i drzwiowych styropianem FS-20 grubości 2 cm.
- Wykonanie opasek ze styropaniu wokół otworów okiennych.
- Obsypanie piaskiem ścian fundamentowych wokół budynku.
- Zagęszczenie podsypki piaskowej i wykonanie opaski wokół budynku z kostki pozbruk.
- Montaż rur spustowych.
- Wykonanie + rozbiórka rusztowania do robót ociepleniowych.
- Uporządkowanie terenu.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST – 04

OCIEPLENIE  ŚCIAN  ZEWNĘTRZNYCH  WRAZ Z WYMIANĄ
PARAPETÓW I DRZWI WEJŚCIOWYCH ORAZ WYKONANIE

ELEWACJI NA BUDYNKU GŁÓWNYM

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru robót:

Ocieplenie ścian zewnętrznych wraz z wymianą parapetów i drzwi wejściowych 
oraz wykonanie elewacji na budynku głównym

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy  
przy zlecaniu i realizacji robót, wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą wykonania robót zgodnie z opisem 
i przedmiarem robót, który jest załącznikiem do niniejszej specyfikacji:

1.3.1 Ocieplenie ścian zewnętrznych wraz z wymianą parapetów i drzwi wejściowych oraz
wywkonanie elewacji na budynku głównym:
poz.. 30 do 58 – przedmiaru robót.

Wymagania dotyczące parametrów ocieplenia i wymiany parapetów podano w przedmiarze robót.

1.4. Określenia podstawowe

Określenie podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi normami i Specyfikacją Techniczną - 01 - Wymagania Ogólne.



2. MATERIAŁY

Podstawowymi materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej 
specyfikacji są:
- materiały ścienne (cegła pełna lub pustaki Porotherm)
- kratki wentylacyjne
- rura PCV 160
- blacha tytan – cynk
- papa termozgrzewalna
- beton kl. C16/20
- kraty stalowe fabrycznie wykończone
- drzwi zewnętrzne z ciepłego aluminium
- styropian EPS λ 0,032 W/m2 K lub lepszy gr. 15 cm(ściany parteru i piętra)
- styropian XPS λ 0,035 W/m2 K lub lepszy 12 cm (cokoły + ściany fundamentowe)
- styropian FS – 20 gr. 2 cm (ościeża i opaski wokół otworów)
- parapety zewnętrzne z blachy aluminiowej lakierowanej tłoczone, imitujące płytki klinkierowe
- klej Atlas – Stopter
- siatka poliuretanowa do ociepleń
- środki gruntujące
- kołki PCV do ociepleń
- pianka poliuretanowa
- tynk mineralny
- tynk mozaikowy żywiczny
- narożniki aluminiowe i listwy startowe
- silikony
- piasek
- cement
- wapno
- deski boazeryjne heblowane
- kostka betonowa typu pozbruk gr. 6 cm
- obrzeże trawnikowe
- haki do rur spustowych

3. SPRZĘT

Roboty,  związane  z  wykonaniem  prac,  prowadzone  będą  ręcznie  i  przy  użyciu  sprzętu
mechanicznego:
-   wyciąg towarowy
- mieszarka do zapraw
- mieszadło elektryczne
- wibrator powierzchniowy
- piła do cięcia kostki i metalu
- wiertarka
- rusztowanie do robót elewacyjnych
-   samochód skrzyniowy
-   młot udarowy
-   spawarka
Sprzęt używany do Robót powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w ogólnym opisie organizacji i metod robót zaakceptowanym przez Inspektora 
Nadzoru.
Ponadto powinien on odpowiadać wymaganiom podanym w Specyfikacji Technicznej – 01 
- Wymagania Ogólne.



4. TRANSPORT

Do przewozu wszelkich materiałów gabarytowych należy wykorzystywać samochody 
skrzyniowe Użyte środki transportu muszą być sprawne technicznie. 
Sposób transportu powinien odpowiadać wymaganiom podanym w Specyfikacji 
Technicznej – 01  - Wymagania Ogólne.

5. WYKONANIE ROBÓT

Ogólne warunki wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej - 01-Wymagania 
ogólne. Roboty elewacyjne i ociepleniowe należy wykonywać zgodnie z normą PN-C-
81913 : 1998 – farby do elewacji. Z normą PN-B-10100 – roboty tynkowe. Z normą PN-B-
19701: 1997 – cementy. Z normą PN-70/B-10100 – badania kontrolne tynków oraz zgodnie 
z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych".
Wykonywanie robót winno nastąpić zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Wykonania            
i Odbioru Robót i uzgodnieniami z Inspektorem Nadzoru.

5.3. Ogólne warunki wykonania robót
- Wykucie z muru wszystkich zewnetrznych krat.
- Zamontowanie nowych krat wewnatrz pomieszczeń.
- Wykucie stolarki okiennej i drzwiowej.
- Zamurowanie otworów okiennych wraz z uzupełnieniem tynków.
- Osadzenie nowych drzwi zewnętrznych.
- Osadzenie przewodów i kratek wentylacyjnych.
- Montaż obróbek blacharskich na murkach ogniowych.
- Montaż obróbek blacharskich na balkonie.
- Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i szlichty z betonu mrozoodpornego.
- Zabezpieczenie folią otworów okiennych.
- Wykonanie rusztu i podpitki z desek heblowanych na okapach budynku.
- Ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem EPS λ 0,032 W/m2 K  gr. 15 cm wraz z 

tynkiem mineralnym.
- Ocieplenie ścian zewnętrznych cokołu i ścian fundamentowych styropianem XPS λ 0,035 

W/m2 K  gr. 12 cm wraz z tynkiem mozaikowym.
- Montaż podokienników zewnętrznych z blachy aluminiowej lakierowanej tłoczonej 

imitującej płytki klinkierowe.
- Ocieplenie ościeży okiennych i drzwiowych styropianem FS-20 grubości 2 cm.
- Wykonanie opasek ze styropaniu wokół otworów okiennych.
- Obsypanie piaskiem ścian fundamentowych wokół budynku.
- Zagęszczenie podsypki piaskowej i wykonanie opaski wokół budynku z kostki pozbruk.
- Montaż rur spustowych.
- Wykonanie + rozbiórka rusztowania do robót ociepleniowych.
- Uporządkowanie terenu.

6.  INNE

Niewłaściwa technologia prowadzenia robót remontowych:
- brak  przygotowania  lub  niewłaściwe  przygotowanie  podłoża  (bez  odkurzenia,  umycia,

usunięcia glonów i porostów, wyrównania, wzmocnienia, gruntowania –o ile to konieczne)
- materiały przyklejane bez przewiązania - może stać się to przyczyną pęknięć na powierzchni

elewacji (szczególnie na krawędziach budynku)
- krawędzie  płyt  termoizolacyjnych  pokrywają  się  z  narożami  otworów -  może  spowodować

powstanie na ścianie ukośnych pęknięć



- nakładanie zaprawy klejącej  na płyty  termoizolacyjne  tylko w postaci  placków - oprócz
osłabienia  przyczepności,  nie  podparte  krawędzie  płyt  uginają  się,  co utrudnia  prawidłowe
wykonywanie kolejnych etapów prac.

-   nieprawidłowa technologia wykonania otworów pod łączniki mechaniczne (np. wiertarką
udarową w materiałach szczelinowych)

-   brak  zaślepienia  (kapslowania)  okrągłych  otworów styropianem w miejscu  montażu  kołków
plastykowych.

- nieprawidłowo dobrane, rozmieszczone i osadzone łączniki mechaniczne.
- brak  lub  niedostateczne  szlifowania  uskoków  płyt  grubym  papierem  ściernym  w  zamian

szpachlowanie styków płyt zaprawą klejącą, (która uwidacznia się przy bocznym oświetleniu
ściany oraz w chłodne, wilgotne dni)

- brak bądź niewłaściwy sposób wykonania (lub użycie źle dobranych materiałów) do wypełniania
szczelin  przy ościeżnicach i  obróbkach blacharskich,  co może  spowodować wnikanie  wody
deszczowej pod płyty termoizolacyjne.

- brak wklejania  dodatkowych,  ukośnych łat  z  siatki  zbrojącej  w narożach otworów -  może
spowodować powstanie na ścianie ukośnych pęknięć.

- niestaranne wykonanie warstwy zbrojonej o zbyt małej grubości z siatką zbrojącą ułożoną na
sucho, bez zatopienia jej w warstwie klejącej-osłabia zabezpieczenie materiału izolacyjnego i źle
wpływa na trwałość wyprawy tynkarskiej, faktura i kolor siatki widoczne są na ścianie pomimo
nałożenia tynku.

- brak dostatecznych zakładów siatki zbrojącej - może spowodować powstanie pęknięć na ścianach.
- stosowanie dodatków nieprzewidzianych w systemie do zaprawy lub masy klejącej.
- widoczne na ścianie połączenia tynku (tzw. zgrzewy) - świadczy to o źle zaplanowanej i

źle zorganizowanej pracy; przed rozpoczęciem prac tynkarskich należy:
• wyznaczyć linie styku, w których połączenia tynku nie będą widoczne
• zaplanować pracę jednocześnie na min. 2 lub 3 poziomach rusztowania,
• pracę prowadzić nieprzerwanie do wyznaczonych linii styku

- brak stosowania osłon na rusztowaniach,  co niesie  ryzyko  rozmycia  świeżego tynku przez
deszcz albo pojawienia się odbarwień. Również przy ładnej pogodzie osłony są niezbędne, gdyż
zmniejszają szybkość  przesychania cienkowarstwowych materiałów i  stanowią ochronę dla
świeżego tynku przed wiatrem niosącym tumany kurzu.

- wykonywanie prac ociepleniowych w dni o zbyt niskich temperaturach.

     Stosowanie „zamienników" elementów systemu. Elementami, które bywają najczęściej zamieniane w
systemach na ich tańsze „odpowiedniki" to:
- masa lub zaprawa klejąca do przyklejania płyt termoizolacyjnych
- masa lub zaprawa klejąca do wykonania warstwy zbrojonej
- siatka zbrojąca
- łączniki mechaniczne

KONIEC  SPECYFIKACJI

Września, czerwiec 2018 r.
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