Zalacznik nr 2 do SWZ
Wzor umowy

zawarta W dniu ————————————"I. w Milostawiu pomi¢dzy Gming Milostaw, ul. Wrzesinska 19, 62-320 Milostaw,

reprezentowanq przez:
Pana Huberta Gruszczynskiego — Burmistrza Gminy Milostaw
przy kontrasygnacie: Pani Jolanty Litka — Skarbnika Gminy

zwang dalej ,,Zamawiajacym”

TEPIEZENtOWANG PIZEZ . vvvvvv et ererernenenenenenesaseeeenenenenenenensns
zwang w dalszej tresci umowy ,,Wykonawcg”

Zamawiajacy i Wykonawca zwani w dalszej tre§ci umowy ,,Stronami”, kazdy z osobna ,,Strong”

Preambula
W wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamowienia publicznego pn.: Zaprojektowanie i budowa
#lobka ,RADOSNA KRAINA” w Orzechowie znak: ISR.271.ZP.2.2021, w trybie podstawowym bez negocjacji
na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 wrzeénia 2019r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2019 r, poz. 2019
ze zm.), zwanej dalej ustawg Pzp, Strony zawierajg Umowe zwang dalej ,,Umowa” o nast¢pujgce;j tresci:

§ 1 Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje si¢ do zaprojektowania i wybudowania budynku zlebka
»RADOSNA KRAINA” w Orzechowie, zwanego dalej przedmiotem umowy. Przedmiotowa nieruchomosci
oznaczona jest w ewidencji gruntéw jako dziatki nr 307/2 i 308/4, obreb Orzechowo.

2. Przedmiot Umowy obejmuje m.in.:

1) wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie koniecznym do pozyskania ostatecznej decyzji o
pozwoleniu na budowe;

2) dokonanie i uzyskanie wszystkich niezbednych zgloszen, uzgodnien i pozwolen, w tym pozwolenia na
budowg;

3) wykonanie rob6t budowlanych - montazowych oraz instalacyjnych wymienionych w SWZ, PFU, opisie
przedmiotu zamdwienia, zgodnie z zatwierdzong przez Zamawiajacego dokumentacjg projektowa;

4) sporzadzenie i przedtozenie na dzien odbioru koncowego robot, dokumentacji powykonawczej oraz
operatu kolaudacyjnego, zawierajacego wszystkie dokumenty wynikajace z prowadzenia prac;

5) sporzadzenie innych opracowan oraz wykonanie innych robot niezbednych do wykonania przedmiotu
umowy okres$lonego w ust. 1;

6) pozyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie.

3. Przedmiot umowy, o ktorym mowa w ust. 1 okreslaja:

1) specyfikacja warunkoéw zaméwienia (SWZ),

2) program funkcjonalno - uzytkowy (PFU) wraz z zatacznikami,

3) oferta Wykonawcy,

4) Harmonogram rzeczowo-finansowy robot, opracowany przez Wykonawce (HRF),

stanowigce integralne czesci sktadowe niniejszej Umowy.

4. Szczegdtowo zakres prac do wykonania i warunki wykonawstwa okresla niniejsza Umowa, SWZ oraz PFU.

5. Oferta Wykonawcy obejmuje pelny zakres przedmiotowy wynikajacy z SWZ, PFU oraz wszystkie inne
opracowania i roboty, ktérych wykonanie jest niezbedne do prawidlowego prowadzenia robdt i funkcjonowania
przedmiotu Umowy.

6. Wykonawca wykona kompletng dokumentacj¢ projektowa oraz uzyska ostateczne pozwolenie na budowe ztobka.
Pod pojeciem kompletnej dokumentacji projektowej rozumie si¢ opracowanie wielobranzowe (tj. sporzadzone
przez projektantow posiadajacych stosowne uprawnienia do projektowania architektury, konstrukcji, instalacji
sanitarnych oraz drog) catosciowe z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢ tj. uzyskania pozwolenia na budowe,
realizacja i odbior robot budowlanych. Dokumentacj¢ projektowa nalezy opracowa¢ w sposob zgodny z
wymaganiami Zamawiajacego, opisujac w sposob szczegoétowy dobrane systemy, urzadzenia i rozwigzania
techniczne.
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Dokumentacja projektowa powinna opisywa¢ przedmiot Umowy za pomoca cech technicznych i jakosciowych oraz
by¢ zgodna z obowigzujacymi normami, majacymi zastosowanie do przedmiotu umowy oraz uwzgledniaé
wszystkie niezbedne opinie, uzgodnienia, zezwolenia w zakresie wynikajacym z obowiazujacych przepisow.
Opracowania projektowe wchodzace w sktad dokumentacji projektowo-kosztorysowej musza by¢ ze sobg spojne, a
wzajemne skoordynowanie techniczne opracowan projektowych powinno by¢ wykonane przez osoby posiadajace
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci. Dokumentacja winna uwzgledniaé
przepisy dotyczace zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w fazie realizacji robot.
Wykonawca podczas opracowywania specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych powinien
sporzadzi¢ opis, ktory bedzie szczegdtowo okreslat kazda pozycje z przedmiaru robot, tj. zawierat miedzy innymi
wymagania dotyczace parametrow zastosowanych materialow i urzadzen, standardu i jakosci wykonania robot
budowlanych, sposobu przedmiarowania, odbioru i rozliczenia robdt dla konkretnego rozwigzania przyjetego w
projekcie budowlanym i wykonawczym. W przedmiarze robot Wykonawca powinien natomiast wskaza¢ dla kazdej
pozycji, wlasciwy numer specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych.
Dokumentacja projektowa musi umozliwiaé:

1) uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe;

2) sprawng i prawidtowa realizacje robot budowlanych;

3) uzyskanie obiektu zapewniajacego prawidlows realizacj¢ zatozonej funkcji;

4) uzyskanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu budowlanego.
Wykonaweca otrzymat od Zamawiajacego wszelkie dane jakie mogg mie¢ wplyw na ryzyko i okoliczno$¢ realizacji
przedmiotu umowy, jak rowniez uzyskat niezbedne informacje dotyczace:

1) uzbrojenia terenu w urzadzenia podziemne i nadziemne,

2) mozliwos$ci urzadzenia zaplecza budowy,

3) mozliwosci zasilania w energi¢ elektryczna, wodg, itp.,

4) mozliwosci zapewnienia dojazdu do terenu budowy,

5) innych danych potrzebnych do wykonania robot.
Wykonawca oswiadcza, ze przed podpisaniem Umowy otrzymat od Zamawiajacego wszelkie dane, jakie moga
mie¢ wplyw na ryzyko i okolicznos¢ realizacji przedmiotu umowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za zrealizowanie calego przedmiotu umowy.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu Umowy ze staranno$cig wynikajaca z zawodowego
charakteru wykonywanej dziatalnosci, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, kierujac si¢ interesem
Zamawiajacego.
Przedmiot umowy jest realizowany w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dzie¢mi
w wieku do lat 3 ,MALUCH +” 2021.

§ 2 Termin realizacji Umowy
Strony ustality terminy przekazania i wykonania przedmiotu Umowy w nastgpujacy sposob:

1) terminem rozpoczgcia realizacji zadania jest dzien zawarcia Umowy;

2) termin zakonczenia wykonywania prac projektowych — do 30 dni liczac od daty podpisania
Umowy. Strony ustalaja, ze terminem zakonczenia wykonywania prac projektowych jest ztozenie
wniosku o pozwolenie na budowg.

3) termin zakofczenia realizacji robot budowlanych - Strony ustalajs, ze terminem zakoficzenia
realizacji robot budowlanych jest dzien dokonania stosownego wpisu do Dziennika budowy o
gotowosci do odbioru koncowego robdt, potwierdzony przez Inspektora nadzoru oraz zlozenie u
Zamawiajacego pisemnego wniosku o dokonanie odbioru koncowego robot.

4) termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy do 3 grudnia 2021 r.

Strony ustalajg, ze terminem zakonczenia realizacji przedmiotu umowy jest pozyskanie przez
Wykonawce na rzecz Zamawiajacego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie budynku.

§ 3 Harmonogram rzeczowo-finansowy (HRF)

1. Realizacja przedmiotu Umowy powinna by¢ prowadzona zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym
(HRF) przedstawionym przez Wykonawce nie p6zniej niz w dniu podpisania umowy. HRF musi uwzgledniaé
podziat realizacji caloéci zadania na etapy, wyodrebniajgce okresy rozliczeniowe.

2. HRF musi uwzglednia¢ wszelkie podziaty wynikajace z rodzaju robot oraz wymagane zgodnie z PFU.

3. Przedstawiony przez Wykonawce HRF podlega zatwierdzeniu lub zgloszeniu uwag przez Zamawiajacego w
ciggu trzech dni roboczych od przekazania przez Wykonawce.

4. Wykonawca jest zobowigzany zaktualizowa¢ HRF po wykonaniu dokumentacji projektowej oraz aktualizowaé
g0 na etapie wykonawstwa robot budowlanych wedtlug faktycznego postgpu prac.

5. Wykonawca jest zobowiazany przedstawia¢ zaktualizowany na dzien wystawienia kazdej faktury HRF wraz z
fakturg za wykonane roboty.

6. Aktualizacja Harmonogramu ktora nie powoduje zmiany terminéw realizacji przedmiotu umowy nie wymaga
aneksu do Umowy, jednak musi by¢ akceptowana przez Zamawiajacego zgodnie z ust. 3 powyzej.
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7. Aktualizacja HRF nie moze powodowac wzrostu kosztow realizacji zamowienia po stronie Zamawiajacego.

§ 4 Kierownictwo i nadzor, osoby do kontaktow,
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi przedmiotem umowy przez
osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane, stosownie do wymagan opisanych
w SWZ.
Zmiana kierownika budowy Iub kierownika robot w trakcie budowy wymaga zaakceptowania przez
Zamawiajacego. Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana, winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy
i nie wymaga aneksu do umowy. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego do kierowania robotami innych oso6b
niz wskazane na etapie postgpowania, stanowi podstawe odstapienia od umowy przez Zamawiajacego z winy
Wykonawcy. Osoby proponowane na stanowisko kierownika budowy lub kierownika robot muszg posiadaé co
najmniej takie kwalifikacje jak wymagane w SWZ.
Zamawiajacy ustanowi inspektoréw nadzoru.
Osobami do kontaktéw po stronie Zamawiajacego s3: ——————rr ,

tel———————————————— - e-mail ———————————————————————————
Osobami do kontaktéw po stronie Wykonawcy sg: —riiii i
tel———————————————— - e-mail——mr—

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia wszystkich niezbednych materialow i1 urzadzen do wykonania
przedmiotu umowy.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania robdt z materiatdw wilasnych, ktére co do jakosci odpowiadaja
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w ustawie ,,Prawo
Budowlane” oraz wymaganiom projektu.
Wykonawca zobowiazany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatow atest na znak bezpieczenstwa,
deklaracje¢ zgodnosci z PN lub norma rownowazng lub aprobate techniczna.
Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca dokona badan zwigzanych z zastosowanymi materialami, jakoscia robot
wykonanych z materiatéw Wykonawcy na terenie budowy, a takze ilosci zuzytych materiatow.
Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze si¢, ze zastosowane materiaty badz wykonanie robot jest
niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych obciazaja Wykonawce,
za$ gdy wyniki badan wskaza, ze materialy badZ wykonanie robdt sa zgodne z umowa, to koszty tych badan
obcigzaja Zamawiajacego.

§ 5 Personel i sprzet
Wykonawca jest zobowigzany dysponowa¢ odpowiednim potencjatem technicznym, w szczegdlnosci odpowiednia
iloscia 1 wydajnoscig sprzgtu niezbednego do wykonania robot, zapewniajacego wykonanie robot zgodnie z
Umowa. Wykonawca zapewni na swoj koszt potrzebny potencjat ludzki.
Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace, oséb
wykonujacych nastepujace czynnosci w zakresie realizacji zamdéwienia — pracownicy fizyczni — bezposrednie
wykonywanie robét budowlanych ( roboty murarskie, roboty izolacyjne, tynkowanie, roboty malarskie, roboty
budowlane wykonczeniowe, roboty drogowe)
Kazdorazowo na zadanie Zamawiajacego, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego nie krotszym niz 5 dni
roboczych, Wykonawca zobowigzuje si¢ przedtozy¢ do wgladu poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem
odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie umoéw o prace oséb wykonujacych w trakcie realizacji
zamowienia czynnosci, o ktérych mowa w ust. 2. Kopia umow o prac¢ powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob
zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0s6b fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogblne rozporzadzenie o ochronie danych). Informacje takie jak: imi¢ i nazwisko, data zawarcia
umowy, rodzaj umowy o prace, wymiar etatu i zakres obowigzkéw pracownika powinny by¢é mozliwe do
zidentyfikowania.
Nieprzedtozenie przez Wykonawce kopii uméw zawartych przez Wykonawce z Pracownikami $wiadczacymi
ustugi/roboty budowlane w terminie wskazanym przez Zamawiajacego zgodnie z ust. 3 bedzie traktowane jako
niewypelnienie obowiazku zatrudnienia Pracownikdéw $wiadczacych ustugi/roboty budowlane na podstawie
umowy o prace.
W  przypadku uzasadnionych watpliwo$ci, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowsg Inspekcje Pracy.

§ 6 Ubezpieczenia
Od dnia podpisania Umowy, az do dnia koncowego odbioru robdt budowlanych Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ na zasadach ogélnych za wszelkie szkody wynikte w trakcie realizacji przedmiotu umowy,
powstale w mieniu nalezacym do Zamawiajacego, jak i uszkodzenia ciata, §mier¢, szkod¢ w mieniu osob trzecich.
Wykonawca o$wiadcza, ze posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej od prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej na caly okres realizacji przedmiotu umowy.
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Kopia polisy, o ktoérej mowa w ust. 2 bedzie dostarczona przez Wykonawce Zamawiajacemu najpozniej w dniu
rozpoczecia robot budowlanych.
Umowy ubezpieczenia powinny zapewniaé wyplate odszkodowania platnego w walucie polskiej, w kwotach
koniecznych do naprawienia poniesionej szkody.
Jezeli Wykonawca nie dostarczy kopii zawartej polisy o ktorej mowa w ust. 2, Zamawiajacy bedzie mogt dokonaé
ubezpieczenia, ktore Wykonawca powinien byt zapewnié. Koszty, ktore Zamawiajacy poniesie oplacajac sktadki
ubezpieczeniowe, bedzie mogt on potraci¢ z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. Jezeli zadne wynagrodzenie
Wykonawcy jeszcze si¢ nie nalezy, Zamawiajacy bedzie mogt dochodzi¢ zwrotu poniesionych kosztow na zaptlate
sktadek.
Zmiany warunkow ubezpieczenia wymagaja kazdorazowo uzyskania zgody Zamawiajacego.

§ 7 Wynagrodzenie
Z tytulu prawidlowego wykonania przedmiotu Uumowy, o ktérym mowa w § 1, Strony ustalajg catkowite
wynagrodzenie umowne w wysokosci:

(stownie: s /100).
2) szt podatek VAT wedlug obowiazujacej stawki VAT (.......... %)
(stownie: e /100).
3) —— zt brutto z podatkiem VAT):
(stownie: /100)
w tym.:
a) za wykonanie dokumentacji projektowej mrrrrrmrrrrrrrre e ——— 7} brutto
(stownie: e ),
b) wykonanie rob6t budowlanych rrrrrEEE——————————— zt  brutto
(STOWNIC: .. .t )

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty niezbedne do zrealizowania przedmiotu
umowy, w tym, za przeniesienie majatkowych praw autorskich do dokumentacji projektowych.

Wynagrodzenie umowne, o ktorym mowa w ust. 1, jest wynagrodzeniem ryczaltowym i jest stale do konca
trwania Umowy.

Wynagrodzenie umowne, o ktorym mowa w ust. 1 ptatne bedzie w 2 czgsciach:

1) Pierwsza platnos$¢ nastapi na podstawie faktury czesciowej, po wykonaniu dokumentacji projektowej oraz
50% zaawansowania robot (wg. HRF) zaakceptowanych przez inspektora nadzoru, w wysokosci
stanowiacej sume¢ wynagrodzenia o ktorym mowa w ust. 1 pkt 3 lit. a i 50% wynagrodzenia o ktérym
mowa w ust. 1 pkt 3 lit. b;

2) Kolejna ptatnos¢ wynagrodzenia, tj. koncowe rozliczenie robdt nastapi na podstawie faktury koncowej
wystawionej po sporzadzeniu protokotu odbioru koncowego robét bez wad istotnych oraz otrzymaniu
przez Zamawiajacego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie, w wysokosci 50%
wynagrodzenia o ktorym mowa w ust. 1 pkt 3 lit. b.

Zamawiajacy nie przewiduje platnosci za wykonanie jakichkolwiek robot budowlanych przed uzyskaniem
ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe.

Przyjeta stawka VAT do ustalenia wynagrodzenia ustalona zostata w oparciu o przepisy ustawy o podatku VAT od
towarow 1 ushug obowigzujgce w dniu ztozenia oferty.

Przy wystawianiu faktur, zostanie zastosowana stawka podatku od towaréw i ustug obowigzujgca w dniu jej
wystawienia (w dniu powstania obowigzku podatkowego).

Zaptata wynagrodzenia nastapi na podstawie faktury VAT przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany
na fakturze VAT, w terminie 30 dni, liczac od dnia otrzymania przez Zamawiajacego prawidlowo wystawionej
faktury VAT, z zalaczonym protokotem odbioru potwierdzajacym przyjecie przez Zamawiajacego przedmiotu
umowy.

Za dzien zaptaty wynagrodzenia uznaje si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

. Bez pisemnej zgody Zamawiajacego Wykonawca nie moze udziela¢ na rzecz oséb trzecich cesji jakichkolwiek

wierzytelnosci i zobowigzan wynikajacych z niniejszej Umowy.

Podstawg do wystawienia faktury czesciowej przez Wykonawce bedzie zalgczony, podpisany przez Strony protokét
odbioru cze¢sciowego bez wad istotnych. Podstawg do wystawienia faktury koncowej przez Wykonawce bedzie
zalaczony, podpisany przez Strony protokot odbioru koncowego bez wad istotnych.

w przypadku wykonywania robot stanowigcych przedmiot niniejszej Umowy przez
podwykonawce/podwykonawcow, z  ktorym/ktorymi  Wykonawca podpisat umowe/umowy, Wykonawca
zobowigzany jest do zlozenia Zamawiajagcemu, kazdorazowo wraz z fakturami, pisemnych o$wiadczen
podwykonawcy/6w potwierdzajacych uregulowanie przez Wykonawce wymagalnych zobowigzan finansowych
wzgledem podwykonawcy/ow z tytutu wszelkich wykonanych przez nich robo6t oraz potwierdzenia przelewow.
Oswiadczenie powinno zawiera¢ zestawienie wszystkich kwot, ktore sa nalezne podwykonawcy lub dalszemu
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podwykonawcy z tytutu tej faktury. Za datg zaptaty uznaje si¢ date uznania rachunku podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy.

Jezeli Wykonawca nie przedtozy wszystkich dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom, Zamawiajacy wstrzyma wyptate naleznego Wykonawcy wynagrodzenia w czgsci rownej sumie
kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow zaplaty, do czasu ich zaplaty.

Wynagrodzenie uwzglednia wszystkie czynniki cenotworcze zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy, rowniez
te, ktore nie wynikaja wprost z Umowy, a sg niezbedne do wykonania przedmiotu umowy, jak w szczegolnosci
podatki, ewentualne cta, koszty prac projektowych i uzgodnien, koszty robot przygotowawczych, koszty
wynikajgce z pracy na czynnym obiekcie, koszty materialtow pomocniczych, koszty dostawy i zuzycia mediow dla
potrzeb budowy i utrzymania budynku w budowie, koszty ewentualnej wspolpracy z innymi podmiotami w
niezbednym zakresie itp. oraz wszystkie koszty zwigzane z warunkami stawianymi przez Zamawiajacego w SWZ.
Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa do
zadania zmiany wynagrodzenia okreslonego w § 7 ust. 1.

Wynagrodzenie ryczattowe okre$lone w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacja przedmiotowej
umowy, niezbedne do jej wykonania wraz z kosztami dojazdu do siedziby Zamawiajacego.

Btednie wystawiona faktura, brak protokotu odbioru robdt spowoduje naliczenie ponownego 30 — dniowego
terminu ptatnosci od momentu dostarczenia poprawionych lub brakujacych dokumentow.

§ 8 Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 3 % wartosci calkowitego

wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy, co stanowi kwote w2zl (stownie:
................................ ztotych —==/100).

2. Wykonawca w dniu zawarcia Umowy wniost ustalona w ust. 1 kwote zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy w formie—rmsrssrsssessrsssesss

3. Strony postanawiaja, ze 30% tj. ———————=. Wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest
przeznaczone na zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi za wady:.

4. Zamawiajacy dopuszcza zmian¢ formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez Wykonawce na
jedng lub kilka ww. form zabezpieczenia, o ktorych mowa w art. 450 ustawy Pzp z zachowaniem jego
cigglosci i bez zmniejszenia wysokosci. Zmiana formy zabezpieczenia w trakcie realizacji Przedmiotu
zamoOwienia nie wymaga sporzadzenia ancksu do Umowy, jednak wymaga pisemnej zgody Zamawiajacego i
musi by¢ dokonana z zachowaniem cigglo$ci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

5. Strony postanawiaja, ze 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrocone w terminie 30
dni od dnia wykonania zamoéwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane. Kwota, o ktorej
mowa W ust. 3, zostanie zwrdcona nie pézniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

6. W przypadku przedhuizenia terminu wykonania przedmiotu umowy Wykonawca odpowiednio przedhuzy
waznos$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, bez wezwania ze strony Zamawiajacego i przekaze
Zamawiajacemu dowdd dokonania tego przedhuzenia. Brak przedluzenia wazno$ci zabezpieczenie stanowi
przerwe w realizacji robot.

§ 9 Prawa i obowigzki Zamawiajacego

1. Poza innymi obowigzkami wynikajgcymi z tresci Umowy i powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa, do

obowigzkow Zamawiajacego nalezy:

1) Zapewnienie nadzoru inwestorskiego;

2) protokolarne przekazania placu budowy Wykonawcy w terminie do 7 dni roboczych od daty pozyskania
ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe lub wczesniej, na uzasadniony wniosek Wykonawcy,

3) dokonanie odbioru przedmiotu Umowy, w tym: dokonanie odbioru dokumentéw oraz dokonanie odbioru
robot budowlanych,

4) zaptaty wynagrodzenia umownego za poprawnie wykonane opracowania projektowe,

5) zaptaty wynagrodzenia umownego za poprawnie wykonane roboty budowlane.

2. W trakcie wykonywania przedmiotu umowy Zamawiajacy ma prawo do biezacego monitorowania
zaawansowania prac projektowych oraz robdt budowlanych, a Wykonawca jest zobowigzany udziela¢
stosownych informacji na kazde zgdanie Zamawiajacego.

3. Wykonawca wystapi do Zamawiajacego z pisemnym wnioskiem o przygotowanie i udzielenie niezbednych
pelnomocnictw lub upowaznien do wykonania czynnosci zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do cofnigcia udzielonych pelnomocnictw, w przypadku gdy uzna, ze
Wykonawca dziata na niekorzy$¢ Zamawiajacego, tj. w nieuzasadnionych przypadkach wplywa na warunki
Umowy, w tym np. termin realizacji poszczegdlnych etapow.

5. Zamawiajacy ma prawo kontroli i zglaszania uwag do wykonywanych prac projektowych oraz robot
budowlanych.

6. Wykonawca zobowiazany jest do niezwlocznego uwzglednienia zgloszonych przez Zamawiajacego uwag, o
ktorych mowa w ust. 5 powyzej, z zastrzezeniem ust. 7 w zakresie wykonywanych robot.
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W przypadku nieuwzglednienia uwag Zamawiajacego, o ktérych mowa w ust. 5 Wykonawca zobowigzany jest
w terminie 2 dni od zgloszenia uwag przez Zamawiajacego do pisemnego uzasadnienia i poinformowania
Zamawiajacego o ich nieuwzglednieniu i przyczynie ich nieuwzglednienia. Zamawiajacy ma prawo nie uznaé
Zamawiajacego w tym zakresie, chyba ze spelienie zadania byloby sprzeczne z powszechnie obowigzujacymi
przepisami dotyczacymi bezpieczenstwa realizacji robot budowlanych.

§ 10 Prawa i obowiazki Wykonawcy

Poza innymi obowigzkami wynikajacymi z treSci Umowy i powszechnie obowigzujacych przepisow prawa,

do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) Stata wspotpraca z przedstawicielami Zamawiajacego w zakresie realizacji przedmiotu umowy.

2) Wykonywanie prac z uwzglednieniem wszystkich warunkow i nakazoéw wynikajacych z uzgodnien
i zobowigzan wzajemnych.

3) Wykonanie przedmiotu umowy, okreSlonego w § 1 niniejszej Umowy zgodnie z dokumentacija,
stanowiacg zatacznik do Specyfikacji Warunkow Zamdwienia, zgodnie z HRF, zgodnie z obowigzujacymi
normami, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, wytycznymi i zaleceniami uzgodnionymi do wykonania
w czasie robdt budowlanych zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi.

4) Wykonanie przedmiotu umowy przy pomocy o0sOb posiadajacych odpowiednie kwalifikacje,
przeszkolonych w zakresie przepisdw bhp i przeciwpozarowych oraz wyposazonych w odpowiedni sprzgt,
narzgdzia i odziez oraz dopehienia wszelkich wymogoéw formalnych wynikajacych z prawa budowlanego
i innych przepisdéw prawa, zwigzanych z rozpoczgciem i prowadzeniem robot budowlanych.

5) Zapewnienie warunkow bezpieczenstwa w trakcie wykonywania robot budowlanych poprzez stosowanie
odpowiednich zabezpieczen przed dostgpem osob trzecich.

6) Zorganizowanie zaplecza socjalno-technicznego budowy w rozmiarach koniecznych do realizacji
przedmiotu umowy, zabezpieczenie znajdujacych si¢ na terenie budowy materialow przed kradzieza,
uszkodzeniem i zniszczeniem.

7) Prowadzenie nabiezaco dziennika budowy zgodnie z ustawa Prawo budowlane, codzienny pobyt
kierownika budowy lub kierownika rob6t budowlanych na budowie potwierdzony wpisem do dziennika
budowy.

8) sporzadzanie sprawozdan z zaawansowania prac projektowych oraz realizacji robot budowlanych na kazde
zadanie Zamawiajacego;

9) uczestnictwo w naradach z przedstawicielami Zamawiajacego celem dokumentowania postepu realizacji
Umowy, omawiania prac projektowych i uzgadniania rozwigzan (co najmniej raz na miesiac), a takze
realizacji robot budowlanych (narady cotygodniowe);

10) wystgpowanie do instytucji zewnetrznych o wydanie wszelkich odpowiednich warunkow, zezwolen,
decyzji 1 uzgodnien (wymagane jest aby wszelka korespondencja w postgpowaniach wptywata w
oryginale lub kopii do Urzedu Gminy Mitostaw, wszelkie czynno$ci majace wptyw na warunki Umowy
muszg zosta¢ uzgodnione pisemnie z Zamawiajacym);

11) dokonywanie uzupetnien lub wyjasnien szczegbtowych dotyczacych opracowanej dokumentacji na kazde
zadanie Zamawiajacego bez dodatkowych roszczen finansowych;

12) wyjasnianie watpliwosci dotyczacych dokumentacji projektowej i zawartych w niej rozwigzan a takze
sposobu wykonywania/wykonania rob6t budowlanych w trakcie realizacji zamowienia oraz trwania
gwarancji i rekojmi na wykonany przedmiot umowy;

13) Dostarczenie wszystkich niezbednych zezwolen, atestow, protokotow prob itp.

14) Zapewnienie nadzoru technicznego nad realizowanym zadaniem inwestycyjnym, nadzor nad personelem
w zakresie porzadku i dyscypliny pracy oraz koordynowanie dziatan podwykonawcow.

15) Zabezpieczenie we wlasnym zakresie warunkow socjalnych i innych przepisanych prawem warunkow i
$wiadczen dla swoich pracownikoéw i 0séb zatrudnionych.

16) Przejecie placu budowy i przygotowanie do realizacji przedmiotu umowy, a w szczegdlnosci:

a) wyposazenie zaplecza budowy we wszelkie przedmioty jakiejkolwiek natury, ktore sa niezbedne
dla lub podczas wykonywania robot;

b) wykonanie robot tymczasowych, ktore mogag by¢ potrzebne podczas wykonywania robdt
podstawowych.

17) Uprzedzanie pisemnie Zamawiajgcego, dokonujac jednoczesnie wpisu do dziennika budowy o kazdym
przypadku opdznienia prac.

18) Utrzymywanie terenu budowy:

a) w stanie wolnym od zbednych przeszkdéd oraz usuwanie i sktadowanie wszelkich urzgdzen
pomocniczych i zbednych materialow, odpadkow i $mieci, urzadzen prowizorycznych, ktore nie
sa potrzebne lub pozbywanie ich;

b) zapewniajac ochron¢ mienia;

c) zapewniajac oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy;
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d) zapewniajgc usuwanie awarii zwigzanych z prowadzeniem budowy;
e) zapewniajgc wykonanie zabezpieczenia w rejonie prowadzonych robot.

19) Ponoszenie kosztow wykonania i biezacego utrzymywania drég dla potrzeb budowy oraz drég wokot
terenu budowy, a takze ogrodzenia, chodnikéw, doprowadzenia wody, energii elektrycznej, tacznosci itp.
do placu budowy.

20) Pokrywanie wszystkich kosztow i optat koniecznych do wykonania przedmiotu umowy, a w szczegolnosci
za energi¢ elektryczna, wodg, gaz, ogrzewanie oraz z tytutlu korzystania z linii telefonicznej, zajecia
chodnikow oraz jezdni itp.

21) Usuwanie wad i usterek stwierdzonych w okresie realizacji Umowy oraz w okresie gwarancji i r¢kojmi za
wady.

22) Zapewnienie na czas wykonywania robot na wilasny koszt i ryzyko wilasciwych kontenerow lub
pojemnikéw na odpady oraz ich usunig¢cie wraz z zawarto$cia najpdzniej do dnia odbioru koncowego
robot.

23) Naprawienie na wlasny koszt szkdd i zniszczeh wyrzadzonych osobom trzecim oraz Zamawiajagcemu w
wyniku prowadzonych robot.

24) Koordynowania prac realizowanych przez podwykonawcow.

25) Prowadzenie na biezgco dziennika budowy, ktory znajdowaé si¢ bedzie w biurze kierownika budowy na
terenie budowy.

26) Usuniecie po zakonczeniu robdt poza teren budowy wszelkich urzadzen, tymczasowego zaplecza itp. oraz
pozostawienie catego terenu budowy i robot czystego i nadajacego si¢ do uzytkowania.

27) Umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom organdéw nadzoru budowlanego, do ktorych nalezy
wykonywanie zadan okreslonych ustawa — Prawo Budowlane oraz udostgpnienie im danych i informacji
wymaganych tg ustawa.

28) Przekazanie Zamawiajacemu przedmiotu umowy (odbiér koncowy) po uprzednim sprawdzeniu przez
inspektora nadzoru poprawnos$ci wykonania robot,

29) zapewnienie obstugi geodezyjnej wykonywanych robdt wraz z wykonaniem geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.

Wykonawca ma obowigzek uzgodni¢ z Zamawiajagcym w formie pisemnej zawarte w dokumentacji

projektowej rozwigzania materialowe, technologiczne i standardy wykonczenia. Propozycje w/w rozwigzan

nalezy przedstawi¢ z odpowiednim wyprzedzeniem.

Wykonawca o$wiadcza, ze wszyscy jego pracownicy posiadaja odpowiednie uprawnienia do wykonywania

okreslonych czynno$ci jezeli przepisy prawa wymagaja takich uprawnien, w szczegélnosci Kierownik

Budowy.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty i optaty konieczne do wykonania przedmiotu Umowy a w

szczegblnosci koszty energii, wody, wywozu nieczystosci statych i ptynnych, itp.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za wykonany przedmiot umowy.

Wszelkie watpliwosci, co do sposobu wykonywania przedmiotu umowy, Wykonawca niezwlocznie bedzie

wyjasniat z Zamawiajagcym.

Wykonawca odpowiada bez ograniczen za szkody wyrzadzone Zamawiajagcemu w czasie wykonywania

Umowy spowodowane nienalezytym wykonaniem lub niewykonaniem Umowy.

Strony Umowy zobowigzujg si¢ wzajemnie do zawiadamiania o wszelkich okolicznosciach mogacych wptynaé

na przyspieszenie, opoznienie lub zaktocenie realizacji przedmiotu umowy.

Dokumentacje niezbgdng do uzyskania wszelkich warunkow, decyzji, opinii, uzgodnien i pozwolen

wymaganych przepisami dostarcza Wykonawca na swoj koszt.

Jezeli w trakcie realizacji rob6t budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami,

przedmiaru roboét, lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych objetych niniejsza

umowa ujawnig si¢ wady lub bigedy uniemozliwiajace prawidlowa realizacje robot, Wykonawca w

wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie naniesie w w/w dokumentacji niezbedne poprawki lub wykona

projekt zamienny oraz przeniesie na Zamawiajacego autorskie prawa majatkowe, zalezne prawa autorskie i

wylaczne prawo zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich, bez dodatkowego wynagrodzenia i

bez wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych z tym kosztow.

Wykonawca lub Podwykonawca w trakcie realizacji zamdwienia ma obowigzek zatrudnia¢ na podstawie

umowy o prace osoby wykonujace czynnosci wyszczegdlnione w SWZ zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy Prawo

zamowien publicznych.
§ 11 Podwykonawcy

Strony umowy ustalaja, ze roboty zostang wykonane przez Wykonawce osobiscie badz z udziatem
podwykonawcow.

Wykonawca o$wiadcza, ze zamierza powierzy¢ realizacj¢ nastgpujacej czgsci zamOwienia nastgpujacym
podwykonawcom:

a) Nazwa podwykonawcy: s
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Opis powierzonej czgsSci zamowienia: ———————rees
Czy podwykonawca jest podmiotem, na ktérego zasoby wykonawca powotuje si¢ na zasadach okreslonych w
art. 118 ustawy Pzp e (tak/nie)

Wykonaweca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa
w § 11 ust. 2 w trakcie realizacji zamdwienia i przekazania informacji na temat nowych podwykonawcow,
ktérym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje cze$ci zamdwienia.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat

si¢ na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu wykazania spelnienia warunkéw udziatu w

postepowaniu, Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, ze:

— proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywal si¢ w trakcie postepowania o udzielenie
zamoOwienia oraz

— brak jest podstaw do wykluczenia proponowanego podwykonawcy.

Przepisu ust. 4 nie stosuje si¢ wobec podwykonawcow niebedacych podmiotami, na ktérych zasoby wykonawca

powolywal si¢ na zasadach okre§lonych w art. 118 ustawy Pzp oraz do dalszych podwykonawcow (chyba, ze w

toku postepowania weryfikowane byty podstawy wykluczenia podwykonawcy niebedgcego podmiotem trzecim, na

zasadach okreslonych w art. 462 ust. 5 ustawy Pzp).

Postanowienia dotyczace podwykonawcy odnosza si¢ wprost rowniez do dalszego podwykonawcy oraz umow

zawieranych miedzy podwykonawcg i dalszym podwykonawcg lub miedzy dalszymi podwykonawcami.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, jego przedstawicieli lub

pracownikow, jak za wlasne dziatania lub zaniechania. Wykonawca jest zobowigzany do sprawowania na biezgco

nadzoru nad pracami wykonywanymi przez podwykonawce i do ich koordynacji.

W celu powierzenia wykonania czeSci zamdwienia podwykonawcy, wykonawca zawiera umowe¢ o

podwykonawstwo w rozumieniu art. 7 pkt 27 ustawy Pzp.

Kazdy projekt umowy i umowa o podwykonawstwo musi zawiera¢ postanowienia niesprzeczne z

postanowieniami niniejszej umowy oraz bedzie zawiera¢ w szczegolnoscei:

a) okreslenie stron, z tym zastrzezeniem, ze w przypadku, gdy zamdowienie publiczne zostalo udzielone
wykonawcom, ktoérzy wspolnie ubiegali si¢ o jego udzielenie (konsorcjum) i wspdlnie wystepuja w
niniejszej umowie jako wykonawca, umowa o podwykonawstwo powinna by¢ zawarta z wszystkimi
cztonkami konsorcjum, a nie tylko z jednym lub niektorymi z nich;

b) zakres rob6t przewidzianych do wykonania;

C) termin realizacji robdt, ktory bedzie zgodny z terminem wykonania niniejszej umowy oraz z
harmonogramem rzeczowo-finansowym, o ktérym mowa w § 3 umowy;

d) terminy i zasady dokonywania odbioru,

e) wynagrodzenie i zasady platnosci za wykonanie robot, z zastrzezeniem ze nie bedzie ono wyzsze od
wynagrodzenia za wykonanie tego samego zakresu robdt naleznego Wykonawcy od Zamawiajacego
(wynikajacego z niniejszej umowy);

f) wymdg zatrudnienia przez podwykonawce na podstawie umowy o pracg os6b wykonujacych czynnosci, o
ktérych mowa w § 5 ust. 2 umowy, obowiazki w zakresie dokumentowania oraz sankcje z tytulu
niespelnienia tego wymogu;

g) wymagang tre$¢ postanowien projektu umowy i umowy o podwykonawstwo zawieranej z dalszym
podwykonawca, przy czym nie moze ona by¢ mniej korzystna dla dalszego podwykonawcy niz
postanowienia niniejszej umowy

h) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w umowie o
podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku..

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe¢ o podwykonawstwo,

ktérej przedmiotem jest wykonanie robdt budowlanych, jest zobowigzany do przedtozenia Zamawiajagcemu

projektu umowy o podwykonawstwo przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca do projektu umowy
dotaczy zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z przedtozonym projektem
umowy.

Zamawiajacy w terminie 10 dni od otrzymania od Wykonawcy projektu umowy o podwykonawstwo, moze

wnies¢ do niej pisemne zastrzezenia. Jezeli tego nie uczyni, oznaczac¢ to bedzie akceptacje projektu umowy przez

Zamawiajacego.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo, Wykonawca,

podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze przedtozy¢ zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo,

uwzgledniajacy w calosci zastrzezenia Zamawiajacego. W takim przypadku termin do zgloszenia zastrzezen
przez Zamawiajacego, o ktorym mowa w ust. 11, rozpoczyna bieg na nowo.
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. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany przedlozyé Zamawiajacemu,
poswiadczong przez przedkladajacego za zgodno$¢ z oryginalem, kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, o treSci zgodnej z zaakceptowanym uprzednio przez Zamawiajacego
projektem, w terminie do 7 dni od daty jej zawarcia.
Zamawiajacy w terminie do 10 dni od dorgczenia mu kopii umowy o podwykonawstwo moze zglosi¢ sprzeciw
do tresci tej umowy 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane. Jezeli tego nie uczyni,
oznacza¢ to bedzie akceptacj¢ umowy o podwykonawstwo.
Zamawiajacy jest uprawniony do zglaszania pisemnych zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo lub
sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, gdy:

a) nie bedzie spelniata wymagan okreslonych w dokumentach zamowienia;

b) bedzie przewidywata termin zaptaty wynagrodzenia dhuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconego $wiadczenia;

€) bedzie zawierala zapisy uzalezniajace dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy od odbioru robét przez
Zamawiajgcego lub od zaptaty nalezno$ci Wykonawcy przez Zamawiajacego;

d) nie bedzie zawierala uregulowan dotyczacych zawierania umoéw na roboty budowlane z dalszymi
podwykonawcami w szczegdlno$ci zapisow warunkujacych podpisanie tych uméw od zgody Wykonawcy
i od akceptacji Zamawiajacego;

e) bedzie zawiera¢ postanowienia, ktore w ocenie Zamawiajacego bedg mogty utrudnia¢ lub uniemozliwiaé
prawidtowa lub terminowa realizacj¢ niniejszej Umowy, zgodnie z jej trescia;

f) bedzie zawierata postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp tj. postanowienia ksztaltujace prawa i
obowiazki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyplaty
wynagrodzenia, w sposdb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztaltowane
postanowieniami niniejszej umowy

Uregulowania niniejszego paragrafu obowiazuja takze przy zmianach projektow uméw o podwykonawstwo jak i
zmianach umow o podwykonawstwo.

Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedklada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia z wylgczeniem umow o
podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy okreslonej w § 7 ust. 1. Wylaczenie nie
dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50.000 zt.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 17, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dluzszy niz 30 dni,
Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate
kary umowne;j.

Procedure, o ktorej mowa w ust. 17 i 18, stosuje si¢ rowniez do wszystkich zmian umow o podwykonawstwo,
ktérych przedmiotem sa dostawy lub ustugi.

Wykonawca, powierzajac realizacje robot podwykonawcy, jest zobowigzany do dokonania we wlasnym zakresie
zaplaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z zachowaniem terminéw ptatnosci okreslonych
w umowie z podwykonawca.

W przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przyshugujacego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, za wykonane i odebrane roboty, Zamawiajagcy dokona bezposredniej zaplaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub
ktory zawarl przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, na zasadach okreslonych w art. 465 ustawy Pzp.

§ 12 Kary umowne
Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty Zamawiajacemu kar umownych:

a) za kazdy dzien zwloki w wykonaniu dokumentacji projektowej w wysokosci 1% wynagrodzenia, o
ktérym mowa w § 7 ust. 1 pkt 3 lit. a umowy,

b) za kazdy dzien zwloki w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto, o
ktérym mowa w § 7 ust. 1 umowy,

¢) zakazdy dzien zwloki w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze konhcowym oraz w czasie gwarancji i
rekojmi w wysoko$ci 0,5% wynagrodzenia brutto o ktérym mowa w § 7 ust. 1 umowy, liczonej od
ustalonego przez strony terminu na usunigcie wad;

d) jezeli czynno$ci zastrzezone dla kierownika budowy/robdt, bedzie wykonywata inna osoba
niz zaakceptowana przez Zamawiajacego - w wysokosci 1.000 zl za kazdy stwierdzony przypadek;

e) zakazdy stwierdzony przypadek braku obecnosci kierownika budowy i kierownika rob6t budowlanych na
budowie, o ktorym mowa w § 10 ust. 1 pkt. 7 w wysokosci 500 zk;

9|Strona



®

10.

11.

12.

Zalacznik nr 2 do SWZ

Wzor umowy

f) za brak zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom Wykonawca
zaptaci Zamawiajagcemu kare w wysokosci 5.000 zt za kazde zdarzenie;

g) za nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w
wysokosci 0,05% calkowitego wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcy za kazdy dzien zwloki;

h) za nieprzedlozenie przez Wykonawce do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane lub projektu jej zmiany (aneks), o ktorej mowa w § 11 Wykonawca
zaptaci Zamawiajacemu kare w wysokosci 3.000z1 za kazdy stwierdzony przypadek;

i) za nieprzedlozenie przez Wykonawce poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie okreslonym w § 11 niniejszej umowy Wykonawca zaptaci
Zamawiajagcemu kare pieni¢zng w wysokosci 1.000 zt za kazdy dzien zwloki;

j) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty wynagrodzenia o ktorym mowa W
§ 11, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ w wysokosci 1.000 zl za kazdy dzien zwtoki;

K) za odstgpienie od umowy przez ktorgkolwiek ze Stron, z przyczyn za ktoére Wykonawca ponosi
odpowiedzialno§¢ w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy, o ktérym
mowa w § 7 ust. 1 umowy;

I) niespelnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
0sob wykonujacych czynnosci wskazane w § 5 umowy w wysokosci 1000,00 zt za kazdy stwierdzony
przypadek;

m) za nieprzedtozenie Zamawiajacemu kopii umow o pracg zawartych przez wykonawce z pracownikami
swiadczacymi ustugi/ roboty budowlane w wysokosci 100 zl za kazdy rozpoczgty dzien zwtoki liczonej od
terminu okreslonego w § 5 umowy.

n) niedostarczenia Zamawiajagcemu dokumentu potwierdzajgcego posiadanie przez Wykonawce
ubezpieczenia o ktorym mowa w § 6 niniejszej umowy, Wykonawca zaptaci kar¢ umowng w wysokosci
0,001 % warto$ci calkowitego wynagrodzenia brutto o ktorym mowa w § 7 Umowy.

Laczna maksymalna wysoko§¢ kar umownych jakie moze naliczy¢ Zamawiajacy Wykonawcy nie moze
przekroczy¢ 20% wartos$ci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 Umowy.

Zamawiajacy jest zobowigzany do zaplaty Wykonawcy kary umownej za odstapienie od umowy z przyczyn
zawinionych przez Zamawiajacego w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy, o
ktorym mowa w § 7 ust. 1 umowy, za wyjatkiem sytuacji okreslonych w ustawie Prawo zamowien publicznych.
Laczna maksymalna wysoko§¢ kar umownych jakie moze naliczy¢ Wykonawca Zamawiajagcemu nie moze
przekroczyé 20% wartos$ci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 Umowy.

Odstapienie od umowy nie powoduje utraty mozliwos$ci dochodzenia wyzej wskazanych kar umownych przez
Zamawiajacego.

Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego przewyzszajacego wysokos$é kar
umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody, w tym utraconych korzysci.

W razie wystapienia opdznienia w usunig¢ciu stwierdzonych istotnych wad i wykonaniu przedmiotu umowy
Zamawiajacy moze wyznaczy¢ Wykonawcy dodatkowy termin na usuni¢cie wad i wykonanie przedmiotu umowy z
zachowaniem prawa do kary umownej.

Zaptata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku wykonania umowy.

W przypadku gdy suma kar umownych przekroczy 10% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 7 ust. 1
umowy, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od umowy.

Zaptata przez Wykonawcg kar umownych w przypadkach okreslonych w ust. 1 nie zwalnia Wykonawcy z
obowigzku ukonczenia realizacji przedmiotu umowy lub jakichkolwiek innych obowiazkéw i1 zobowigzan
wynikajacych z umowy.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kar¢ umowng w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty kary.
W przypadku opodznienia w zaplacie, Zamawiajacy dokona potracenia kary umownej z dowolnej naleznosci
przystugujacej Wykonawcy od Zamawiajacego.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowng w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty kary.

§ 13 Kontrola jako$ci
Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania w toku realizacji robot, wymagan dotyczacych stosowania
materialow, wyrobow i urzadzen oraz sposobow wykonania robot, wynikajacych z dokumentacji projektowej oraz
ze specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot.
Przestrzeganie wymogow, o ktorych mowa w niniejszym paragrafie nadzoruje i potwierdza inspektor nadzoru
inwestorskiego.

§ 14 Ujawnianie i usuwanie wad w czasie realizacji robét
W przypadku ujawnienia wad lub usterek w robotach, Zamawiajacy ma prawo zadania ich usunigcia w okreslonym
terminie, na koszt Wykonawcy.
Jezeli dla ustalenia zaistnienia wad lub usterek niezbedne jest dokonanie prob, badan, odkry¢ lub ekspertyz, to
zamawiajacy ma prawo poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynno$ci na jego koszt. W przypadku, jezeli te
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czynno$ci przesadza, ze wady/usterki w robotach nie wystapily, Wykonawca bedzie miat prawo zada¢ od
Zamawiajacego zwrotu poniesionych z tego tytutu kosztow.

Jezeli Wykonawca nie usunie konkretnej wady lub usterki w terminie okreslonym przez Zamawiajacego, to ma on
prawo poleci¢ usunigcie takiej wady lub usterki osobie trzeciej, na koszt Wykonawcy.

§ 15 Odbiory robét
Strony ustalaja, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbiorow:
a) odbior dokumentacji projektowej
b) odbior roboét zanikajagcych oraz ulegajacych zakryciu - Inspektor nadzoru dokonuje odbioru robot
zanikajacych oraz robét ulegajacych zakryciu w ciagu 3 dni od dnia zgloszenia potrzeby odbioru przez
kierownika budowy wpisem do dziennika budowy;
c) odbior czgdciowy robot;
d) odbior koficowy — nastapi po uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie przez Wykonawce;
e) odbiodr ostateczny po uptywie okresu gwarancji.
Odbidér dokumentacji projektowej polega na ocenie ilosci i zakresu wykonanej dokumentacji projektowej oraz jej
zgodnoéci z Programem Funkcjonalno - Uzytkowym (PFU).
Odbiér dokumentacji projektowej zostanie dokonany zgodnie z postanowieniami Programu Funkcjonalno-
Uzytkowego.
Dokonanie odbioru dokumentacji projektowej nie pozbawia Zamawiajacego prawa do zglaszania zastrzezen i
dochodzenia roszczen z tytulu jakosci wykonanego Projektu Budowlanego oraz dokumentacji projektowej
wykonawczej i poprawnosci przyjetych przez Wykonawce rozwigzan.
Odbidr czgsciowy robdt dokonywany jest dla potrzeb fakturowania w oparciu o procentowe zaawansowanie
wykonania robdt budowlanych objetych Umowa. Podpisanie przez Inspektora nadzoru protokotu odbioru robdt nie
oznacza zwolnienia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za wady, uszkodzenia i usterki, ktére moga si¢ ujawni¢ w
dalszym ciaggu realizacji inwestycji.
W razie stwierdzenia przez Zamawiajacego w trakcie odbioru czgsciowego istnienia:
1) istotnych wad prac wykonanych w ramach odbieranej czesci robot moze on odmowic odbioru i:
a) jezeli wady nadajg si¢ do usuniecia uzalezni¢ dokonanie tego odbioru i podpisanie
protokohu odbioru od usunigcia tych wad
b) jezeli wady nie nadaja si¢ do usuniecia moze on od umowy odstapi¢ lub obnizy¢
odpowiednio wynagrodzenie;
2) nieistotnych wad prac wykonanych w ramach odbieranej czesci robot dokonuje on odbioru z
zastrzezeniem wad i:
a) jezeli wady nadajg si¢ do usunigcia wyznacza Wykonawcy odpowiedni termin na ich
usuni¢cie co zostanie stwierdzone w protokotach pousterkowych. W przypadku gdy
Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym terminie Zamawiajacy moze albo zleci¢
usuni¢gcie wad podmiotowi trzeciemu lub samemu usunag¢ wady na koszt i ryzyko
Wykonawcy;
b) jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia moze on odpowiednio obnizy¢ wynagrodzenie.
Odbidér koncowy robot polegajacy na ocenie ilosci i jakosci wykonanych prac, powinien by¢ przez
Wykonawce zgloszony Zamawiajacemu na pismie pod rygorem niewaznosci. Zamawiajacy przystapi do
odbioru w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania zgloszenia i dokona odbioru w terminie 7 Od dnia
przystapienia do odbioru.
Do zgloszenia odbioru koncowego nalezy zataczyé kserokopie wpisu wilasciwego inspektora nadzoru
inwestorskiego potwierdzajacego oswiadczenie kierownika budowy o zakonczeniu wszystkich robot
budowlanych i gotowo$¢ do odbioru. W przypadku braku potwierdzenia przez wilasciwego inspektora
nadzoru inwestorskiego zakonczenia wszelkich robdot budowlanych Zamawiajacy uzna, ze roboty
budowlane nie zostaty wykonane i nie wyznaczy terminu odbioru koncowego.
Odbior koncowy robot budowlanych nastapi po wykonaniu catosci robot budowlanych sktadajacych si¢ na
przedmiot umowy.
Jezeli w trakcie odbioru kofnicowego robot zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu przystuguja
nastgpujace uprawnienia:
1) jezeli wady nie s3 istotne, Zamawiajacy zaznacza ten fakt w protokole odbioru koncowego robot i:
a) jezeli wady nadajg sie do usuniecia wyznacza Wykonawcy odpowiedni termin na ich
usunigcie, co zostanie stwierdzone w protokotach pousterkowych. W przypadku gdy
Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym terminie Zamawiajacy moze albo zleci¢
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usuni¢cie wad podmiotowi trzeciemu lub samemu usunaé wady na koszt i ryzyko
Wykonawcy;

b) jezeli wady nie nadajg si¢ do usuni¢cia Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio
wynagrodzenie,
2) jezeli wady sa istotne, Zamawiajacy moze odmowi¢ dokonania odbioru i:
a) jezeli wady nadaja si¢ do usuniecia uzalezni¢ dokonanie tego odbioru i podpisanie protokotu
od usunigcia tych wad,
b) jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia Zamawiajacy moze:
- jezeli mozliwe jest uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy
moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

- jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy.

11. W przypadku nie usunigcia przez Wykonawce wszystkich wad, usterek 1 brakéw w terminach
wyznaczonych przez Zamawiajacego, Zamawiajacy — niezaleznie od innych $rodkow przewidzianych w
Umowie — ma prawo zleci¢ osobom trzecim usunigcie wad i usterek oraz wykonanie niezrealizowanych
rob6t na koszt i ryzyko Wykonawcy bez upowaznienia sadu.

12. Wykonawca wyraza zgodg na potracenie ze swojego wynagrodzenia kosztow robot, o ktérych mowa w ust.
11.

13. Strony postanawiaja, ze z czynno$ci odbioru cze$ciowego/ koncowego/ ostatecznego lub usunigcia wad, zostanie
spisany protokdt zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na
usuni¢cie stwierdzonych przy odbiorze wad.

14. Wraz ze zgloszeniem do odbioru czgsciowego i odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest przedtozyé
Inspektorowi nadzoru wszelkie niezbedne dokumenty zwigzane z odbiorem w terminie umozliwiajagcym ich
weryfikacj¢, jak np. pomiary powykonawcze, atesty materialowe, o§wiadczenia instytucji upowaznionych do
kontroli rob6t lub poszczegélnych elementéw wraz z dokumentacja techniczng z naniesionymi zmianami
powykonawczymi

15. Odbior ostateczny jest dokonywany po uptywie terminu gwarancyjnego i polega na sprawdzeniu usunigcia wad lub
usterek powstatych i ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

§ 16 Gwarancja i rekojmia

1. Strony postanawiaja, iz niezaleznie od zakresu uprawnien, jakie przysluguja Zamawiajacemu wobec Wykonawcy z
tytutu r¢kojmi za wady przedmiotu umowy, Wykonawca udziela gwarancji na jako$¢ robdt budowlanych.

2. Okres rgkojmi na roboty budowlane, o ktorych mowa w § 1  Umowy,  wynosi
60 miesiecy od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego.

3. Wykonawca udzieli Zamawiajacemu gwarancji na  kompletny przedmiot umowy na  okres
ww——e=iesiecy tj. gwarancji na okres 60 miesiecy oraz dodatkowej gwarancji na okres
——=—Iniesiecy.

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytulu gwarancji za:

a) wady fizyczne zmniejszajace warto$¢ uzytkowa, techniczna, estetyczna przedmiotu umowy;
b) wusunigcie tych wad i usterek, stwierdzonych w toku czynno$ci odbioru oraz ujawnionych w okresie
gwarancyjnym.

4. Gwarancja jako$ci obowigzuje od dnia nastgpnego po podpisaniu przez Strony Protokotu odbioru koncowego.

5. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezptatnego usunigcia wad i usterek w terminie 14 dni liczac

od daty pisemnego (listem, mailem) powiadomienia przez Zamawiajacego. W uzasadnionych przypadkach za

zgoda Zamawiajgcego mozliwe jest wydtuzenie terminu bezptatnego usunig¢cia wad i usterek. Okres gwarancji
zostanie przedtuzony o czas naprawy. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego

0 usunieciu wad.

Wszelkie naprawy w okresie gwarancji wykonywane beda na koszt i ryzyko Wykonawcy.

7. W przypadku nie usuni¢cia wad lub usterek w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie, Zamawiajacy moze
powierzy¢ wykonanie napraw i innych czynnosci wynikajacych z gwarancji na koszt i niebezpieczenstwo
Wykonawcy bez dodatkowego wezwania. Koszt usunigcia wad przez osobg trzecig zostanie w takim przypadku
naliczone Wykonawcy bez dodatkowego wezwania.

8. Gwarancjg Wykonawcy objete sg wszystkie roboty wykonane na podstawie Umowy, bez wzgledu na to, czy zostaty
wykonane przez Wykonawce, czy przez osoby trzecie, ktorymi postuzyl si¢ on przy wykonywaniu Umowy.

9. W okresie gwarancji wykonawca jest zobowigzany do udzialu w corocznych przegladach gwarancyjnych. O
terminach przegladéw gwarancyjnych wykonawca poinformuje zamawiajacego pisemnie i faksem/e-mailem.

10. Wykonawca nie moze odmowié¢ usunigcia wady nawet gdyby wymagato to nadmiernych kosztow.

o
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§ 17 Zmiana warunkéw umowy

Zmiana postanowien niniejszej umowy moze nastapi¢ w formie pisemnej przy zachowaniu wymogoéw z art. 455
ustawy Pzp.

Zamawiajacy przewiduje zmiany postanowien umowy, w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano
wyboru oferty, z zastrzezeniem, ze zmiana umowy moze nastapi¢ wylacznie za zgoda obydwu stron wyrazong na
pismie pod rygorem niewaznosci, jezeli shuzy¢ bedzie nalezytemu wykonaniu Umowy.

W szczegolnosci postanowienia Umowy moga ulec zmianie w nastgpujacym zakresie oraz na nastgpujacych
warunkach:

1)

2)

3)

4)

Strony majg prawo do przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy, o ktébrym mowa w § 2 umowy, z

powodu przyczyn niezawinionych przez Wykonawce okreslonych ponizej:

a) wystapiag opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wiasciwe organy:
administracji panstwowej, samorzadowej, ktore nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktéore Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos$¢; w szczegdlnosci dotyczy to nastepujacych sytuacji:

— opdznien w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktorych wlasciwe organy sa
zobowigzane na mocy przepisOw prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres, przewidziany w
przepisach prawa na dokonanie czynnosci,

— przedtuzajacej si¢ bezczynnosci tych organow,

— odmowy wydania przez organy decyzji, zezwolen, uzgodnien na skutek btedow w dokumentacji
projektowej;

b) gdy wystapig, warunki atmosferyczne odbiegajace od typowych dla danej pory roku, w szczegdlno$ci
nieprzewidziane warunki pogodowe uniemozliwiajace prowadzenie robot budowlanych, przeprowadzenie
prob i sprawdzen, dokonanie odbioréw (powodzie, dlugotrwate ciagle opady atmosferyczne, klgski
zywiotowe i inne nietypowe dla danej pory roku anomalie pogodowe);

c) jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania robot z powodu niedopuszczania do ich wykonywania
przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy;

d) wystapienia sily wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami; przez sile¢ wyzsza nalezy rozumie¢ zdarzenie zewngtrzne o charakterze niezaleznym od
Stron, ktorego Strony nie mogly przewidzie¢ przed zawarciem umowy, oraz ktorego Strony nie mogly
unikng¢ ani ktéremu nie mogly zapobiec przy zachowaniu nalezytej staranno$ci; za silg wyzsza,
warunkujaca zmiang Umowy uwazac si¢ bedzie w szczegdlnosci: powodz, pozar i inne kleski zywiotowe,
zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, dziatania wojenne, nagle zatamania warunkow atmosferycznych,
nagte przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skazenia;

e) koniecznosci zmiany wydanych decyzji administracyjnych, pozwolen lub wystapienia koniecznych
zmian, ktore spowoduja obnizenie kosztow ponoszonych przez Zamawiajacego;

f) powstanie potrzeba przeprowadzenia dodatkowych badan lub ekspertyz, warunkujacych wykonanie
niniejszej umowy, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w momencie zawarcia umowy;

g) wstrzymania robot budowlanych przez organy administracji publicznej;

h) zmiany bedace nastepstwem dziatan osob trzecich lub organéw wiladzy publicznej, ktore spowoduja
przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamowienia;

i) gdy zajdzie konieczno$¢ wykonania robot dodatkowych, ktore beda niezbedne do prawidlowego
wykonania i zakonczenia robot objetych umowsa podstawowa;

j) zmian wynikajacych z koniecznosci wykonania robot niezwigzanych bezposrednio z przedmiotem
umowy i nieprzewidywalnych, ktérych niewykonanie uniemozliwia lub utrudnia prawidtowe wykonanie
przedmiotu umowy;

W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych powyzej termin wykonania umowy

moze ulec odpowiedniemu przedhuzeniu, o czas niezbedny do zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w

sposob nalezyty, nie dtuzej jednak niz o 14 dni.

sposob wykonania przedmiotu zamdwienia, w szczegdlnosci gdy zmiana sposobu realizacji zamowienia
wynika ze zmian w obowigzujacych przepisach prawa badz wytycznych majacych wpltyw na wykonanie
zamoOwienia,

warunki oraz termin platnos$ci, w szczego6lno$ci w przypadku konieczno$ci uwzglednienia okolicznosci,
ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy o udzielenie zamowienia publicznego, jak
rowniez w przypadku gdy ze wzgledu na interes Zamawiajacego zmiana warunkow oraz terminu platnosci jest
konieczna,

zmiany rozwigzan technicznych w dokumentacji projektowej - w uzasadnionych przypadkach (np.
spowodowanych wadami dokumentacji projektowej), gdy realizacja zadania wedlug dokumentacji projektowej
powodowataby wadliwe wykonanie przedmiotu umowy, bytaby niemozliwa lub gdy zaistnialaby, z przyczyn
wynikajacych z dokumentacji projektowej, konieczno$¢ wstrzymania prowadzonych przez wykonawce robot
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budowlanych; dopuszcza si¢ wprowadzenie zmian w stosunku do pierwotnej dokumentacji oraz zmiang
terminu zakonczenia robdt budowlanych (w zwigzku z koniecznoscig opracowania i uzgodnienia rozwigzan
niezbednych do wlasciwej realizacji robot); w umowie zostang wprowadzone zmiany dotyczace zakresu
rzeczowego dokumentacji projektowej oraz wykonanych na jej podstawie robot budowlanych oraz zmiany
dotyczace terminoéw: zostanie okre$lony termin opracowania zmodyfikowanej dokumentacji oraz termin
zakonczenia robot budowlanych;

5) pozostate okolicznosci powodujace mozliwos$¢ zmiany umowy:

a)

b)

zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczaca podmiotu wskazanego w ofercie, na ktdrego zasoby
wykonawca powotywat si¢, na zasadach okreslonych w ustawy Prawo zamowien publicznych, w celu
wykazania spetlniania warunkow udzialu w postgpowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazaé
Zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu
nie mniejszym niz podwykonawca, na ktdrego zasoby wykonawca powotywat si¢ w trakcie postgpowania o
udzielenie zamoOwienia;

w przypadku zgloszenia przez Wykonawce¢ zamiaru zmiany sposobu wykonywania umowy poprzez
réwniez podwykonawcow;,

6) Poza przestankami opisanymi powyzej Strony maja prawo dokonania nastgpujacych zmian umowy:

a)

b)

c)
d)

€)

b)

w celu usunigcia rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu poj¢é lub sformutowan uzytych w umowie,
ktorych nie bgdzie mozna usunag¢ w inny sposob, a zmiana tresci umowy bedzie umozliwia¢ usunigcie
rozbieznos$ci lub niejasnosci 1 doprecyzowanie jej zapisow w celu jej jednoznacznej interpretacji;

zmian sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy na skutek zmian
umowy zawartej przez Zamawiajgcego o dofinansowanie Projektu lub wytycznych dotyczacych realizacji
tego Projektu;

dotyczacych skrocenie terminu realizacji umowy na wniosek Wykonawcy, gdy zmiana ta jest korzystna dla
Zamawiajacego;

zmian technologicznych wywolanych w szczegdlnosci:

— niedostepno$cig na rynku materialow, urzadzen lub sprzgtu wskazanych w ofercie, dokumentacji
projektowej lub technicznej, spowodowang zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych
materialéw lub urzadzen,

— pojawieniem si¢ na rynku nowych materialow lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na
zaoszczgdzenie kosztow realizacji Przedmiotu umowy Iub kosztéw eksploatacji wykonanego
przedmiotu umowy;

zmian nieistotnych rozumianych w ten sposob, ze wiedza o ich wprowadzeniu na etapie postgpowania o
zamOwienie nie wplynetaby na krag podmiotéw ubiegajacych si¢ o zamdOwienie, ani na wynik
postgpowania. Takimi zmianami sg w szczegOlno$ci zmiany o charakterze administracyjno-organizacyjnym
umowy np. zmiana nr konta bankowego, dotyczace nazwy, siedziby Wykonawcy lub jego formy
organizacyjno-prawnej w trakcie trwania umowy, innych danych identyfikacyjnych, zmiany prowadzace do
likwidacji oczywistych omylek pisarskich i rachunkowych w tre§ci umowy;

gdy, z uwagi na przyczyny spoteczne (protesty, listy, petycje, np. mieszkancow, wlascicieli nieruchomosci
sasiadujacych z planowang inwestycja), koniecznym bedzie dokonanie zmiany sposobu realizacji
przedmiotu umowy, w sposob satysfakcjonujacy dla strony spotecznej;

Wykonawca zobowigzuje si¢ niezwlocznie poinformowaé Zamawiajacego o zaistnieniu przestanek stanowigcych
potrzebeg zmiany umowy.

§ 18 Odstapienie od umowy

Oprocz przypadkow wymienionych w Kodeksie Cywilnym i ustawie Pzp stronom przystuguje prawo odstgpienia
od umowy w catosci lub w czeSci nastepujacych sytuacjach:

1)
a)
b)

c)
d)

€)

Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy:

zostanie wydany nakaz zaje¢cia majatku Wykonawcy;

Wykonawca nie rozpoczal wykonywania przedmiotu umowy lub przerwal jego wykonywanie bez
uzasadnionych przyczyn oraz nie wykonuje go przez okres 7 dni pomimo dorgczenia mu stosowanego
wezwania przez Zamawiajacego;

Wykonawca wykonuje roboty budowlane za pomoca podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w
stosunku do ktérego udzialu przy wykonywaniu przedmiotu Umowy Zamawiajacy wyrazit sprzeciw;
Wykonawca nie zaspakajajac roszczen podwykonawcoéw lub dalszych podwykonawcéw zmusit
Zamawiajacego do wielokrotnego (3 lub wigcej) dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w § 11 Umowy lub do konieczno$ci dokonania bezposrednie;j
zaptaty na sume wigksza niz 5% warto$ci brutto przedmiotu umowy;

w przypadku zawinionej przez Wykonawce zwloki w realizacji przedmiotu umowy powyzej terminu
okreslonego w § 2;

Wykonaweca skierowal, bez akceptacji Zamawiajacego do kierowania robotami inne ossoby niz wskazane
na etapie postgpowania,

14|Strona



Zalacznik nr 2 do SWZ

Wzor umowy

g) w przypadku gdy suma kar umownych naliczonych Wykonawcy przekroczy 10% wynagrodzenia brutto, o
ktorym mowa w § 7 ust. 1 Umowy,

h) w przypadkach o ktorych mowa w § 15 Umowy.

2)  Wpykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy jezeli:

a) Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robot;

b) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okolicznosci
nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy;

2. Odstagpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci takiego o$wiadczenia i
powinno zawiera¢ uzasadnienie. Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w ciggu 60 dni od zaistnienia przyczyny
je uzasadniajacej.

3. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace zobowigzania
szczegblowe:

a) w terminie dni siedmiu od dnia odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi
szczegblowy protokot inwentaryzacji robot w toku wedtug stanu na dzien odstapienia;
b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym odrgbnym protokotem na
koszt tej strony, ktora odstapita od umowy;
c) Wykonawca zglosi do wykonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktéore Wykonawca nie odpowiada;
d) Wykonawca najpozniej w terminie 14 dni usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza, sprzet i materiaty
przez niego dostarczone i wniesione;
€) Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore nie odpowiada, zobowigzany jest do:
— dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaly wykonane
do dnia odstgpienia;
—  przyjecia od Wykonawcy pod dozér terenu budowy;
4. Odstapienie dotyczy umowy w czgéci niewykonane;.

§ 19 Prawa autorskie
W ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy, Wykonawca przenosi na Zamawiajacego
majatkowe prawa autorskie do wszelkich materiatow i wynikdw prac, w tym w szczeg6lnosci: dokumentacji
projektowej i wykonawczej oraz materialdéw stanowigcych dokumentacj¢ projektowa i powykonawcza powstata w
wyniku realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, oraz innych dokumentéw powstatych w wyniku realizacji
przedmiotu niniejszej umowy, zwanych dalej Utworami lub osobno Utworem.
Przeniesienie majatkowych praw autorskich do Utworow o ktorych mowa w ust. 1 powyzej nastagpi w chwili
przekazania Zamawiajacemu Utworu.
Niezaleznie od powyzszych postanowien na pierwsze zadanie Zamawiajacego, Wykonawca w kazdej chwili
potwierdzi na piSmie, iz nastgpitlo przeniesienie na Zamawiajacego majatkowych praw autorskich do wszelkich
utwordéw, ktore powstaly na podstawie Umowy i zostaly przeniesione na Zamawiajacego. Wykonawca potwierdzi
przejscie praw bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia.
Strony uznaja, ze Utwor, zgodnie z ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest
przedmiotem praw autorskich.
Wraz z dostarczeniem Utworu, przechodzi na rzecz Zamawiajgcego wihasno$é wszystkich egzemplarzy Utwordw
powstatych przy realizacji Umowy w wersji papierowej oraz na nosniku elektronicznym.
Przeniesienie majatkowych praw autorskich nastgpuje bez ograniczen czasowych i terytorialnych, na nizej
wymienionych polach eksploatacji:

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu — wytwarzanie dowolng technika w dowolnej skali na
dowolnym materiale egzemplarzy utworu, w szczegoélnosci: technika drukarska, reprograficzna, zapisu
magnetycznego oraz technika cyfrowa,

b) w zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktorych utwor utrwalono - wprowadzanie do obrotu w
catosci badz czegsciach w szczegolnosei poprzez: zbywanie, uzyczenie lub najem oryginatu albo egzemplarzy.

€) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposob inny niz okre§lony w pkt 2) — publiczne wystawienie,
wyswietlenie, odtworzenie oraz nadawanie i remitowanie, a takze publiczne udostgpnianie utworu w taki
sposéb, aby kazdy mogt mie¢ do niego dostep w miejscu i czasie przez siebie wybranym,

d) wprowadzanie do pamieci komputera i innych podobnie dziatajgcych urzadzen,

e) wykorzystywania i umieszczania w aplikacjach multimedialnych czy informatycznych, w oprogramowaniach
dotyczacych komputera, telefonu oraz innych podobnie dziatajacych urzadzen,

f) wykorzystywanie w sieci Internet lub innych sieciach komputerowych lub teleinformatycznych,

g) rozpowszechnianie przez Internet (w szczegdlno$ci przez poczte elektroniczng, strony www i serwery fip),
Intranet, Extranet i inne sieci komputerowe

h) uzywania we wszystkich formach reklamy,

i) umieszczanie na towarach lub opakowaniach,

J) umieszczania na $rodkach trwatych, wyposazeniu, dokumentach, pismach,
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k) swobodnego uzywania i korzystania w zakresie promocji i reklamy tak przez Zamawiajacego, jak i przez
podmioty pozostajace z nim w zwigzkach kapitatlowych, personalnych i gospodarczych,
Wykonawca, w ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy, przenosi na Zamawiajacego
wylaczne prawo zezwalania na wykonywanie zaleznego prawa autorskiego do Utworéw i zezwala na korzystanie
przez Zamawiajacego z zaleznych praw autorskich, w tym udzielanie zezwolen na m.in. dokonywanie opracowan,
przerobek, itp. Utwor po wykonaniu zaleznego prawa autorskiego, w tym m.in. modyfikacji, podlega tym samym
mozliwym polom eksploatacyjnym wynikajacym z przeniesienia autorskich praw majatkowych do Utworéw na
Zamawiajgcego.
Prawa okre$lone w ust. 6 1 7 Zamawiajacy moze wykonywac bez ograniczen.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do niezwlocznego udzielenia Zamawiajagcemu zezwolenia na korzystanie z Utworu na
nowym polu eksploatacji, nieznanym w chwili zawarcia Umowy. Wykonawca moze odmowié¢ udzielenia zezwolenia
tylko z waznych powodow.
Wykonawca oswiadcza, iz jest podmiotem praw autorskich do Utworu.
W przypadku wystapienia przez osoby trzecie z roszczeniami do Zamawiajacego dotyczacymi naruszenia ich praw do
utworu o ktorym mowa w ust. 1, Wykonawca zobowigzany jest na kazde wezwanie Zamawiajacego przedstawic
wszystkie posiadane informacje pomocne do wyjasnienia zasadno$ci roszczen osob trzecich. Nadto Wykonawca
zobowigzany bedzie w wypadku wytoczenia powddztwa pokry¢ koszty zastepstwa procesowego, koszty sadowe oraz
zaplaci¢ zasadzone odszkodowanie lub koszty polubownego zatatwienia sprawy. Wykonawca zobowiazuje si¢ dokonac
wszelkich dziatan niezbednych do zwolnienia Zamawiajacego z odpowiedzialnosci z tytutlu jakichkolwiek roszczen
0s6b trzecich 1 doprowadzi¢ do stanu zgodnego z postanowieniami niniejszej Umowy.
Wykonawca zobowigzuje si¢ przystapi¢ po stroniec Zamawiajacego do wszystkich sporéw mogacych wynikngé z
roszczen zglaszanych przez osoby trzecie z tytutu naruszenia przez Zamawiajacego praw, o ktorych mowa w ust. 1.

§ 20 Postanowienia koncowe
Wykonanie umowy nie wigze si¢ z przetwarzaniem danych osobowych w rozumieniu rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzadzenie o ochronie danych Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r. zwanego dalej RODO), dla ktérych
administratorem danych jest Gmina Mitostaw.
Zamawiajacy oswiadcza, ze realizuje obowigzki administratora danych osobowych okres§lone w RODO takze w
zakresie dotyczacym danych osobowych wykonawcy oraz jego pracownikow.
Wszelkie spory powstale w wyniku realizacji umowy podlegaja rozpoznaniu przez sad wiasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.
W zakresie nieuregulowanym umowsg zastosowanie maja przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Pzp, ustawy Prawo
budowlane, wraz z przepisami odrgbnymi mogacymi mie¢ zastosowanie do przedmiotu umowy.
Kazda ze stron jest zobowiazana niezwtocznie informowac druga strong o wszelkich zmianach adreséw ich siedzib i
danych kontaktowych.
W kazdym przypadku niestawiennictwa Wykonawcy celem podpisania ktoregokolwiek z protokotow, o ktérych mowa
w Umowie, Zamawiajacy jest uprawniony do jego jednostronnego sporzadzenia z moca obowiazujaca dla obu Stron.
Umowa zostala zawarta w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci. Zmiana umowy moze nastapi¢ wylacznie w
formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Niniejsza umowa jest jawna i podlega udostgpnieniu na zasadach okre§lonych w przepisach o dostepie do informacji
publicznej.
Kazda ze stron o$wiadcza, iz przeczytata Umowe, w petni ja rozumie i akceptuje, na dowodd czego sktada wlasnorgcznie
swoj podpis.
Umowg sporzadzono w pieciu jednobrzmigcych egzemplarzach, cztery dla Zamawiajacego i jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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