

Dotyczy - zmiany terminu składania wniosków oraz zmian zapisów SIWZ w postępowaniu pn.

Budowa sieci kanalizacji deszczowej - etap I i II wraz z przebudową ulic – Niepodległości – odcinek 2.1 oraz C – D i plac manewrowy,
Legionów , Strajków Szkolnych , Dzieci Miłosławskich , Powstańców Wielkopolskich , Żołnierzy Września .

Gmina Miłosław informuje , że w związku ze zmianą zapisów SIWZ dotyczącej w/w postępowania został zmieniony termin składania ofert - po zmianie termin ten to 27.03.2017 rok godzina 10:00 .

Dokonane w SIWZ zmiany dotyczą rozdziału

V Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków
ust.3 pkt.3,1

oraz rozdziału

XI. Miejsce oraz termin składania ofert .

Treść SIWZ po zmianie opublikowano na stronie Zamawiającego w zakładce dotyczącej zamówień publicznych .

Zastępca Burmistrza

mgr inż. Błażej Perz